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CARTA COMPROMISO

ING, RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
PRESENTE:

SAYULA. JAL.. 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACION CON LA LICITACION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, RELATIVA A LA OBRA MANIFIESTO EN LA PRESENTE NUESTRO INTERES EN
PARTICIPAR EN LA LICITACION “PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL
BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO”. NO. DE OBRA. SAY-
OP/SADER-2019/015 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA
“CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL.
MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1).- OPORTUNAMENTE SE RECOGIO LAS BASES DE LICITACION RELATIVAS A LA LICITACION DE QUE
SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE,
CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA. ACEPTANDOSE INTEGRAMENTE LOS
REQUISITOS EN LAS CITADAS BASES.

2).- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EN EL
DI IEGQ DE REFERENCIAS ASi COMO L0 ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, REUNION A LA CUAL ASISTIMOS A TRAVES DE NUESTRO REPRESENTANTE SEGUN
CONSTA EM LA MISMA,

3).- ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, Y LAS NORMAS TECNICAS Y
PARTICULARIDADES CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA, Y QUE ACEPTA
QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA LICITACION INDICADA Y
DEMAS ACTOS QUE LO DERIVEN.

4) - MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LAS
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS
EN CONSIDERACION AL FORMULAR ESTA PROPUESTA.

5).- DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR NUESTRA PROPOSICION SE PRESENTA CON UN IMPORTE
TOTAL, DE $5,230,536. (" CINCC MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MiL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 63/100 M.N. ) INCLUYENDO EL 16% DE L. V.A

ATENTAMENTE:

J=raay -

/ﬁ\IG. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
REPRESENTANTE LEGAL
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Cliente

Concurso No

Cora:

Limar:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

. SAY-OP/SADER-2019/015

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCQO"

CAVII A lalican
| N et b WA

"PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNMNICIPAL BENITO

92 dias naturales
18112/2018

Duracion:
Fecha:

24/12/2019
24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(* TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.*)

L Codigo | Concepto [Unidad [ P Unitarlo | Op. | Canfidad | lmporte 1 %
Partida: A1 Analisis No.: 10
Analisis: 301-PRE-04-103 M2 805.3800 $30,741.35
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM,, DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOQ011 PEON JOR $406.42 ¥ 1.000000 $406.42
MO082 CABO DE OFiCIOS JOR $734.23 t 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M2/JOR 16.000000 $29.99 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $20.99 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
oG FERRAMISINT A WSO %o 325.35 = 0.050000 3030 231%™
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $090 291%
(CD) COSTO DIRECTO $30.89 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.78536% $3.84
SUBTOTAL1 $34.53
(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2 $34.53
(CU) UTILIDAD 10.0000% $3.45
SUBTOTAL3 $37.98
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales X SUBTOTAL3 0.502500% $0.19
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $38.17
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Cliente:

Concurso No.

Cbra:

Lumar:
=g

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

L SAVILILA lalices

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

181212018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cadiga | Concepto [ Unidac | P Unitario | Op. | Cantdad | lmporte | % ji
Partida: A11 Anélisis No.: 20
Analisis: 302-CIM-01-106 M3 191.5330 $6,684.50

ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN BANCQ, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
iP

MO011

Mo082

CUADRILLA No 1 {1 PEON) JOR

PEON JOR $406.42 *
CABO DE CFICIOS JOR $734.23 i
Importe:

Rendimiento: M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIEMTA MENCR % 32742 r
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTALA1

(CF) FINANCIAMIENTQ

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTALS

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.¥)

1.000000
0.100000

17500000

0.030000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$406.42
$73.42
$479.84
$27.42

97 10%

$27.42

)
Q
0
(%]

97.10%

2.90%

$0.82
$28.24
$3.33
$31.57

$31.57
$3.16
$34.73

$0.17
$34.90

2.90%
100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 15M2/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

ar: IEAVI 1A laliesan
R b | h A e s ) e edd e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédige | Concepto [ Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % Ji
Partida: A1 Analisis No.: 30
Analigis: 302-CIM-01-101 M3 191.5330 $12,304.08

CARGA Y ACARREO EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR §712.37 / 50.000000 $1425 27.41%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $679.07 i 18.000000 $37.73 T2.55%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA §61.98 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $51.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $8.13
SUBTOTAL1 $56.11
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $58.11
(CU) UTILIDAD 10.0000% $5.81
SUBTOTAL3 $63.92
CARGUS ADICIONALES
(CA} Cargos Adicionales x SUSTOTALZ 0.502500% $0.32
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA} $84.24

(* SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. ™)




Concurso No.
Obra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAFA DE REM

JODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

. ‘QAVI 1A lalicsn
L e ey e e

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

19112/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cédigo | Concepto | Unidad | P Unitario | Cantidad Importe %
Partida: A121 Analisis No
Analisis: 301-PRE-03-226 M2 1,351.1500 $22,064.28

DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE:
SOPORTERIA, CAJAS, ANDAMIOS, ACARREOS AL ALMACEN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA
iEiE

MOO3i

MCos4

RAAAS L
WNJUIs

SUBTOTAL:

CUADRILLA fNo 18 (i ELECTRIC.+AY.ESP)

AYUDANTE ESPECIALIZADO

OFICIAL ELECTRICISTA
SOBRESTANTE
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1
%MO2

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENCR
ANDAMIOS

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ul INUIKEU | US
SUBTOTALT

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ

(GUj UTILIDAD
SUBTOTAL

CARGOS ADICIONALES

JOR
JOR

JOR

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIECISEIS PESOS 33/100 M.N.™)

$433.50
$734.23
$788.86

$12.47
$12.47

1.000000
1.060000
0.100000

100.000000

0.030000
0.030000

1. /580%

10.0000%

0.502500%

$433.50
§734.23
$78.90
$1246 .63
$12.47

94.40%

§12.47

$0.37
$0.37

94.40%

2.80%
2.80%

$0.74
$13.21
$.56
$14.77

$14.77
$1.48

$16.25

$0.08
$16.33

5.60%
100.00%

Pagina 4 de 64




Pagina 5 de 64

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra:; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 15122019

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Ligaar , SOVUILA, Jolieng

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Codigo | Concepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % W
Partida: A122 Analisis No 30
Anilisis: LUM1 PZA 20.0000 $91,402.60
LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA
MATERIALES
LUMI LUMINARIA COLGANTE PZA $1,553.91 * 1.286089 $1998.47 54.04%
SUBTOTAL: MATERIALES $1998.47 64.06%
MANC DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR
MO031 YUDANTE ESFPECIALIZADO JOR $433.50 * 1.0000C0 $433.50
MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $734.23 * 1.000000 $734.23
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 * 0.100000 $78.90
Importe: $1246.63
Rendimiento: PZA/JOR 0.777551 $1603.28 43.36%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1603.28 43.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,603.28 * 0.030000 $48.10  1.30%
%MO2 ANDAMIOS % $1,603.28 5 0.030000 $4810 1.30%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $96.20 2.60%
(CD) COSTO DIRECTO $3,697.95 100.00%
{Cl) INDIRECTCS 11.7888% 5435.%1
SUBTOTAL1 $4,133.89
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $4,133.89
(CU) UTILIDAD 10.0000% $413.39
SUBTOTAL3 $4,547.28
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $22.85
PRECIO UNITARIO (CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA) $4,570.13

{* CUATRC MiL QUINIENTCS SETENTA FPESOCS 18/100 M.N.7)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015
Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCQ"

Lumar SAVIH A Ialicen
EmrA Ty b | e h e 1) et

92 dias naturales
19i112/2018

Duracion:
Fecha:

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cadiga | Concepto T Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % &
Partida: A122 Analisis No.: 80
Analisis: LINEA PRINCIPAL PZA 52.0000 $228.232.16

CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR. POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE. CENTRO DE CARGA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TIPO5

L.P LINEA PRINCIPAL PZA $3551.46 *

SUBTOTAL: TIPOS

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

{CA) Cargos Adicionales x SUBTUTALS

PRECIC UNITARIO (CD+ CIC+CIC+CF+CU+CA}
{*CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.*)

1.000000 $3551.46 100.00%

$3551.46 100.00%

$3,661.46 100.00%
$418.87

$3,970.13

11.7886%

35,970.13
$397.01
$4,367.14

10.0000%

0.502500"% $2
3
3

Pagina 6 de 64
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales
Gbra:; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITC Fecha; 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

| i1 AV A lalicana
R R P e ) Mg
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
it Cadiga | Concepto T Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % &
Partida: A122 Analisis No.: 80
Analisis: 318-IEL-11-102 SAL 52.0000 $106.036.32

SALIDA ELECTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN

DESARROLLO DE 50 M, CON CABLE THW CAL. 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

MATERIALES

342-00MG-0102 TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED PZA $70.00 b 4904957 $343.35 2081%
DELGADA 19 MM OMEGA

342-CHD-0222 CONDULET OVAL T-29 DE 19 M C/ITAPA  PZA $73.14 * 2.724950 $199.31 12.08%
SERIEQ

342-CHD-0311 CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 PZA $124 .16 * 1.090002 $135.33 8.20%
MM

342-OMG-0201 COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PZA $3.53 " 0.544759 $1.92 0.12%
ELAIALIA 12 IVIIVI AMIVIEASA

342-OMG-0402 CONECTOR CONDUIT  GALVANIZADO  PZA $6.28 " 1.089430 $6.84 0.41%
PARED DELGADA 13 MM OMECA

342-CHD-0601 REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, PZA $52 60 * 0545077 $2867 174%
CODIGO RE-21

354.SCL-0203 ABRAZADERA DE UNA SC-126 DE 1/2 PZA $1.20 * 8173549 $9.81 0.59%

318-TOR-0101  PIJA PZA $0.20 * 5.459769 $1.09 007%

318-TOR-0201 TAQUETE PLASTICO DE 1/4 PZA $010 = 5.600000 $0.56 0.03%

342-CDM-0126 CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX M $12.98 * 54.499423 $707.40 42387%

342-VAR-0101 CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE PZA $14.00 L 0.054529 $0.76  0.05%
NITTO

SUBTOTAL: MATERIALES $1435.04 86.97%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 A 1,000000 $433.50

MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $734.23 i 1.000000 $734.23

MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 = 0.100000 $78.90
Importe: $1246 63
Rendimiento: SALIJOR 6.147229 $202.80 12.29%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $202.80 12.29%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOCR % $202.80 " 0.030000 $6.08 0.37%

%MO2 ANDAMIOS % $202.80 ~ 0.030000 $6.08 0.37%

SUBTOTAL: O Y HERRAMIENTA $12.16  0.74%

$1,650.00 100.00%
{Cll INDIRECTO 11.7886% $194.51
SUBTOTAL1 $1,644.51
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015
Obra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC

[ e "=

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales

Fecha: 15/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra;  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 456 A.1 RLOPYSRM

ILiimar: CAVIILA lalicean
UG ) S e by WS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

it Cadige | Concepto [Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad |  lmparte % |

{CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $1,844.51

(CU) UTILIDAD 10.0000% $184.45
SUBTOTAL3 $2,028.98

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $10.20

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $2,039.16

(*DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.*)




Cliente

Concurso No

Cbra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADC MUMNCIP
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

i RaNLILSe Jalises

BENITC

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A1 RLOPySRM

92 dias naturales

181212018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

i cédigo Concepto | Unidad | P Unitario | Op. Cantidad importe 1 % It
Partida: A131 Analisis No.: 10
Aniligis: 329-DRE-01-001 ML 97.0800 $5690.25
TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,600.00 B 0.000150 $039 7.93%
305-Mi3A-0101 DUELA DE PING DE 3a DE 3/d4xdx8 ( FZA $35.00 b 0.012500 3044 5.94%
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 &), KG, 0.5357 KG $16.50 # 0.000050
Wz
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $35.80 * 0.002500 $009 183%
SUBTOTAL: MATERIALES $0.92 18.70%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MQ-URB-11-2  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $788.96 - 1.000000 $788.96
MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $453.50 ‘ 2.000000 $867.00
(URBANIZACION}
Importe: $1655.96
Volumen: 0.002000 $3.31 67.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.31 67.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAM EQUIPC DE TOPOCGRAFIA HCOR $29.41 % 0.020000 3059 11.22%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.31 * 0.030000 $0.10  2.03%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.69 14.02%
(CD) COSTO DIRECTO $4.92 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $0.58
SUBTOTAL1 $5.50
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $5.50
(CU) UTILIDAD 10.0060% $0.55
SUBTOTAL3 $6.05
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.03
PREGIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $6.08

(* SEIS PESOS 08/100 M.N.*)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 191212018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2018
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

1 drmmr CAVII A laliern
i Lugar , SAYULA, Jalleco
ANALISIS DE PRECIGS UNITARIOS
i Cédign | Concepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % §
Partida: A132 Analisis No.: 10
Analisig: 302-CIM-01-027 M3 46.5980 $11.385.29

EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4,00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS,
VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA
iP CUADRILLA No 1 (i PEON) JOR
MOO11 PEON JOR $406.42 L 1.000000 $406.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 i 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M3/JOR 2.500000 $19194 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $191.94 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ALMO1 HERRAMIENTA MENOR 0% 101,04 b 0.020000 $5.78 291%
SUBRTOTAL: EQLIPO Y HERRAMIENTA 878 291%
(CD) COSTO DIRECTO $197.70 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $23.31
SUBTOTAL1 $221.01
(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2 $221.01
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.10
SUBTOTALS $243.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.22
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $244.33

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.7)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lismar: QAVI I A lalicans
L b | AT e 1) Wi

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18/12/2019

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédign | Concepto | Unidad | P Unitaric | Op. Cantidad | lmparte Ve
Partida: A132 Analisis No.: 100
Analigis: ISAN-002 M 184.0000 $21,669.68

TUBO DE PVC SANITARIO, DE &". DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

346-PSD-0105 TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 PZA $300.00
MEXTREMOS LISCE

SUBTOTAL: MATERIALES

WVIANG DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)

MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50

MQ083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23

MO0g4 SOBRESTANTE JOR $788.96
importe:

Rendimiento: M/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $41.55

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (GD+ GIO+GIG+GF+GU+GA)
(* CIENTO DIECISIETE PESOS 77/100 M.N. *)

.

E

0.175000 $5250 55.00%
$52.50 55.09%
1.000000 $433.50
1.000000 $734.23
0.100000 $78.90
$1246.63
30.000000 $4155 43.60%
$4155 43.60%
0.030000 $1.25 1.31%
§1256  131%
$95.30 100.00%
11.7886% $11.23
$106.53
$108.53
10.0000% ____ $1065
$117.18
0.502500% $0.59
$117.77
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

gnry SAYULA, Jaliecs

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

1812/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cadigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Cantidad lmports % i
Partida: A132 Analisis No.:
Analisis: ISAN-003 M 200.6000 $17,004.86

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4". DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES

2920 TUBC PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M PZA
EXTREMOES LISCS

SUBTOTAL: MATERIALES

MANG DE OGBRA

1PIE CUADRILLA No 20 {1 PLOMERC+ 1 JOR
AY.ESP.)

MG031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR

MO083 OFICIAL PLOMERO JOR

MO094 SOBRESTANTE JOR
importe:
Rendimiento: M/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.*)

$147.39

$433.50
$734.23
$788.96

$41.55

0.175000

1.000000
1.000000
0.100000

30.000000

0.030000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$25.79

37.60%

$25.79

$433.50
$734.23
$78.90
$1246.63
$41.55

37.60%

60.58%

$41.65

$1.25

60.58%

1.82%

$1.26

$8.09
$76.68

$76.8
$7.67
$84.35

$0.42
$84.77

1.82%

$68.59 100.00%
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ING, SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 15/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Litmar: QAVII A laliesrs
——an | s 4 i ) WA e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto ! Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A132 Anslisis No.: 120
Analisis: 304-ALB-07-003 PZA 16.0000 $27,094.40

REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE
0.08ivi. DE ESPESUR DE CONCRETO HECHO EiN UBRA DE F'C=150 KG/Civiz, CON MARCUO ¥ CONTRAVARCO COMERCIAL, iNCLUTYE!
EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,

DESCIMBRADO, ACABADO PULIDC EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANC DE CBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.58 mm @), KG $23.00 * 0.048696 $1.12 0.08%
KG, 0.016 KG/iMi

316-MYC-0201 MARCC Y CONTRAMARCOC DE 40160 CM PZA $338.00 * 1.000030 $336.01 24867%

310-TAB-0202 TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26  MIL $2,70000 0.081500 $22005 16.06%
CM,

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $3,400.00 * 0.004000 $1360 0.99%
PUZOLANICO, TONELADA

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/dxdxd ( PZA $35.00 * 0.629000 $24.12 1.78%
0.019x0.10x2.44 m)

ANSCLAA2DY CLAVOS PARA MADCRA DE 2 1/2 (260 KG $27.00 * 0079000 5213 016
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 L 0.010486 $0.30 0.02%

SUBTOTAL: MATERIALES $599.33 43.74%

MANQ DE OBHA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR

MO011 PEON JOR $408.42 * 1.000000 $408.42

MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR $679.34 * 1.000000 $679.34

MG082 CABO DE OFiCIOs JOR 3734.23 * 0.100000 $73.42
iniporte: 31155.18
Volumen: 0.40500C $469.47 34.26%

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR

MOO011 PEON JOR $406.42 . 1.000000 $406.42

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Volumen: 0.197000 $9453 6.90%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $564.00 41.16%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $564,00 * 0.030000 $16.92  1.23%

$16.92 1.23%

SUBTOTAL: EQI Y HERRAMIENTA
BASICOS

R i
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
fecha: 15/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

timars QAVIIL A lalican
I R e o aas

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

Concepto Unid | Cantidad

302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3 $1610.78 ® 0.060000 $96.65 7.05%
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3 $1,744.23 * 0.053500 $9332 6.81%
EN OBRA, T.MA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

SUBTOTAL: BASICOS $189.97 13.86%
{CD) COSTO DIRECTO $1,370.22 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7686% $161.53
SUBTOTAL1 $1,531.75
(CF) FINANCIAMIENTO
SLIRTOTAI 2 %1 531 75
(CU) UTILIDAD 10.0000% $153.18
SUBTOTAL3 $1.684.82
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL2 0.502500% $8.47
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,693.40

(*UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.*)




I-NG. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién:

Gora: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

92 dias naturales
Fecha: 18/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lumar: CQAVIIL A laliesn
e I o et

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Chdigo |} Concepio VUnidad ! P.Unitaric | Op. | Cantidad | lmporte | % &
Partida: A132 Analisis No.: 130
Analisis: 302-CIM-01-502 M3 52.6280 $10,901.89

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.
INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 ¥ 0.100000 $2.86 1.71%
SUBTOTAL: MATERIALES $2.86 1.71%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $406.42 » 1.000000 $406 42
Mo0og2 CABC DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 §73.42
linpoits: 347004
Rendimiento: M3/JOR 3.000000 $159.95 95.43%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $168.95 95.43%
EQUIRD ¥ HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $150.95 . 0.030000 8480 2.86%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $480 2.86%
{CD) COSTO DIRECTO $167.61 100.00%
(Cl) INDIRECTQS 11.7886% $19.76
SURTOTAL1 $187.37
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $187.37
(CU) UTILIDAD 10.0000% $18.74
SUBTOTAL3 $205.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.04
PREGIU UNITARIO  {CD+ GIO+CIC+CF+CUTCA) $207.15

(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 15/100 M.N.™)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCA MUNICIPAL BENITC Fecha: 18/12/2018

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Cbra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

vt JSRNIILS Jallssn

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

i Cédigo | Concepto { Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmports | % |
Partida: A132 Analisis No - 140
Analisis: DESLOC PZA 3.0000 $1,003.65

DESCARGA DE LOCAL A RED DE DRENAJE, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP}
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 ¥ 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERD JOR $734.23 = 1.000000 $734.23
MiG0S4 SOBRESTANTE JOR $766.86 * 0.100000 $786.80
Importe: $1246.63
Rendimiento: PZA/IOR 5.000000 $24933 92.10%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $249.33 92.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
9%EMO1 HERRAMIENTA MENOR % $249.33 * 0.020000 $748  2.78%
SURTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.48  2.76%
BASICOS
301-PRE-04-103 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETODE M2 $30.89 * 0.450000 $1390 5.13%
10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.
SUBTOTAL: BASICOS $13.90 5.13%
(CD) COSTO DIRECTO $270.71 100.00%
{Ci) INDIRCCTOS 11.7688% $31.91
SUBTOTAL1 $302.62
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $302.62
{CU) UTILIDAD 10.0000% $30.26
SUBTOTAL3S $332.88
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.67
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $334.55

{* TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 56/160 M.N. ™)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015 Duracién: 92 dias naturales
Cbra:; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCA MUNICIPAL BENITD

Ffecha: 15/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Sl SHVEILE, Jelicss

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

it Cédige | Concapto T Unidad | P Unitario | Op. | Canfidad | tmporte | % |
Partida: A141 Analisis No.: 10
Anilisis: 330-AP0-02-001 ML 198.8600 $1.209.01

TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,600.00 * 0.000150 $0.39 7.93%
305-Mi3A-0101 DUELA DE PIiNO DE 3a DE 3/4xdxd ( FPZA $35.00 £ 0.012500 $0.44 B8.94%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101  HiLO CANAMO ROLLO DE 100 i PZA $35.80 * 0.002500 $0.09 1.83%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 6.557 KG $16.50 * 0.000050
KGIM
SUBTOTAL: MATERIALES $0.92 18.70%
MANO DE OBRA
1T2EU CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $7688.96 i 1.000000 $788.96
MO-URB-03-Z2 AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $433.50 B 2.000000 $867.00
(URBANIZACION)
Importe: $1655 96
Volumen: 0.002000 $3.31 67.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.31 67.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRANM EQUIPQ DE TOPOGRAFIA HOR $20.41 * 0.020000 $050 11.99%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.31 * 0.030000 $0.10 2.03%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.69 14.02%
(CD) COSTO DIRECTO $4.92 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $0.58
SUBTOTAL1 $5.50
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $5.5
(CU} UTILIDAD 10.6000% $0.55
SUBTOTAL3 $6.05
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $6.08

s SOS 08/100 M.N. *)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurse No. SAY-OP/SADER-2019/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

, CAVILIL A lalican
SN e 3 e

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

92 dias naturales
18/12/2G18

24/12/1201¢9
24/03/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

§ Codigo | Caoncepto P Unidad | P Unitario | Op. ! Cantidad | Importe | % 3
Partida A142 Analisis No 10
Analisis: 302-CIM-01-027 M3 17.8970 $4,372.77

EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS,
VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA
iP

MOO11

MO082

SUBTOTAL:

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

PEON

CABO DE OFICIOS
Importe:

Randimiento: M3/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

LAY Tat]
AV oY

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTALS

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
(CD+ ClO+CIC+CF+CU+CA)

PRECIO UNITARIO

JOR

JOR $406.42

JOR $734.23
% $101.24

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. ")

1.000000
0.100000

2500000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$406.42

$73.42
$479.84
$19194

97 09%

$191.94

$5.76

97.09%

&)
w
i
R

$6.76

291%

$197.70 100.00%

$23.31
$221.01

$221.01
$22.10

324311

$1.22
$244.33
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Lumars CAVII A lalican
N 1 | S Y s V) wanibare

Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO®

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dlas naturales

18/12/2018

24/12/2018
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cadigo | Concepto { Unidad | P.Unitaric | ©Op. | Cantidad lmporte | % |
Partida: A142 Analisis No.: 90
Analigis: IHID-003 M 141.3500 $10.115.01
TUBO DE CPVC 1" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA,
MATERIALES

346-CPV-2109 TUBOCPVC1"x6.10M

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
MO031 AYLDANTE ESPECIALIZADO
MO083 OFICIAL PLOMERO
MO094 SOBRESTANTE
Importe:
Rendimiento: M/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPQ Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cij INGIRECTOS
SUBTOTAL1
{CF} FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO
* SETENTA Y UN PESCS 56/100

TR
wiav, )

PZA

JOR

JOR
JOR
JOR

(CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA)

$208.59 " 0.175000
$433.50 * 1.000000
$734.23 L 1.000000
$788.96 ¥ 0.100000
60.000000

$20.78 * 0.030000

10.0000%

0.502500%

$36.50

63.04%

$36.50

$433.50
$734.23
$78.90
5124663
$20.78

63.04%

35.89%

$20.78

$0.62

35.89%

1.07%

$0.62
$67.90

"
$8.83

TER)

$64.73
$6.47
$71.20

$0.36
$71.56

1.07%
100.00%
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Concurso No.
Chbra:

L simar:
——par s

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL

Al DEAI
L=

NTO Fecha:

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

SAVII A laliesan
§ AR b by WA

Duracidn:

Inicio Obra:
Fin Qbra:

92 dias naturales

18/12/2018

24/12/2018
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS OE PRECIOS UNITARICS
i Cadigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | ©Op. | Cantidad tmporte 1 %
Partida: A142 Analisis No 100
Analisis: IHID-004 M 57.5000 $4,045.13
TUBO DE CPVC 3/4" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRECS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,
MATERIALES
346-CPV-2108 TUBO CPVC 19x6.10 M . CODIGO 711022 PZA $203.00 0.175000 $3553 62.41%
SUBTOTAL: MATERIALES $36.53 62.41%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESF.)
MQ031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 1.000000 $734.23
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 0.100000 $78.90
Importe: $1246.63
Rendimiento: M/JOR 60,000000 $20.78  36.50%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $20.78 36.50%
EQUIPQ Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20.78 0.030000 $062  1.09%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.62  1.09%
(CD) COSTO DIRECTO $56.93 100.00%
(Cl INDIRECTOS 11.7886% 36.7
SUBTOTAL1  $6354
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $63.64
{CU) UTILIDAD 10,0000% $6.36
SUBTOTAL3 $70.00
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.35
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $70.35

{* SETENTA PESGCS 35106 M.N. ™)

/
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

-
i
[+

[
e, |

v SAVLILA Jaliesn

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACICN DE MERCADC MUNICIPAL

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18/12/2019

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cadign | Concapto TUnidad | P Unitario | Op. Cantidad tmporte %
Partida: A142 Analisis No : 110
Analisis: 302-CIM-01-502 M3 11.7120 $2.426.14

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.

INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR

MO011 PEON JOR $406.42
MQo0s2 CABQ DE OFICIOS JOR $734.23

e G
HPUIS.

Rendimiento: M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPC Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $159.95
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SURTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PREGIU UNITARIU  (GD* CIUFGIL+UF+LUTUA]
(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N. *)

*

0.100000

1.000000
0.100000

3.000000

0.030000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$2.86

1.71%

$2.86

$406.42
$73.42

4
Wi

$159.95

1.71%

$169.85

$4.80

$4.80
§167.61
$19.76
$187.37

$187.37
$18.74
$206.11

$1.04
$207.15

2.86%
100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente;: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales

Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 19/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

o SAYULA, Jdalicgs

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1 Cédigo | Cancepto [Unidad | P Unitario | Op. | Cantdad | lmporte | %
Partida: A142 Analisis No 120
Analisis: TOMAAGU PZA 3.0000 $1,569.31

TOMA DE AGUA EN LOCAL CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
346-CPV-2108 TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022 PZA $203.00 : 0,333330 $67.67 16.09%
SUBTOTAL: MATERIALES $67.67 16.09%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 # 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 . 1.000000 $734.23
MQ094 SOBRESTANTE JOR $788.96 * 0.100000 $78.90
Importe: $1246.63
Rendimiento: PZA/JJOR 5.,000000 $249.33 59.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $249.33 59.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $249.33 L 0.030000 $7.48  1.78%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA §748  1.78%
BASICOS
202-CIM-01-027 EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS M3 $197.70 * 0.225000 %4448 1058%
MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL
DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN
BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
302-CIM-01-502 RELLENOC CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 $167.61 ¥ 0.225000 $37.71  8.97%
LA EXCAVACION COMPACTADO CON
PISON DE MANO EN CAFAS NO MAYORES
DE 20 CMS. INCLUYE: ADICION DE AGUA,
MANO DE OBRA, EGQUIFO Y HERRAMIENTA.
301-PRE-04-103 DEMOLICION DE FIRME DE COMCRETODE M2 $30.82 * 0,450000 $1390 331%
10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUBTOTAL: BASICOS $96.08 22.86%
OSIO PIRECTO $420.57 100.00%
—(CHINDIRECT 11.7886% $49.58
SUBTOTAL1 $470.15

{CF) FINANCIAMIENTO




Cliente,

Concurso No.
Cora:

Litmar
- s

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYySRM

, CAVILIL A laliesan
L i ) A e @

SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | lmporte | % It
SUBTOTAL2 $470,15
(CU) UTILIDAD 10.0000% $47.02
SUBTOTAL3 $517.17
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $2.60
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $619.77

(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 77/100 WM.N.*)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALIECO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
. “Pl:lll.l

Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

1
b

1, SAVUILA lalicen

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cédige | Concepto [ Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % &
Partida: A142 Anslisis No.: 130
Analisis: CISTERNA10 PZA 1.0000 $45,005.17

CISTERNA DE 10000 LITROS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

BASICOS

CIST-02 SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA  PZA $22,600.00 ¥ 1.000000 $22600.00 62.06%
RCTOPLAS  DE 10000 LT, 8N
ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO
MATERIALES

CIST-03 FIRME PARA CISTERNA DE 10 CM M2 $350.82 * 7.840000 $275043  7.55%

ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA
BX6/10-10, DE CONCRETO FC= 200
KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALER, ACARRENS  NVELACION,
CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.,

CIST-04 RELLENO DE CISTERNA CON SUELO M3 $802.16 * 6.500000 $5214.04 14.32%
CEMENTO A BASE DE MATERIAL DE
BANCO Y CEMENTO EN PROPORCION AL
5% EN PESO, COMPACTADC CON PISON
DE MANQ EN CAPAS NO MAYORES DE 20
CMS. INCLUYE: SUMINISTRC DE TODOS
LOS MATERIALES, ADICION DE LA AGUA

MiEAEAAMIA BAAKIA M FARMA ALITEA AV
PO/, VAN L LA kil

HERRAMIENTA.

CIST-05 LOSA PARA CISTERNA DE 10 CM. DE M2 $578.31 * 7.840000 $4533.95 12.45%
ESPESCR DE CONCRETO F'C=250
KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3
(3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CIST-06 BROCAL PARA CISTERNA A BASE DE PZA $1,317.83 ¥ 1.000000 $1317.83 3.62%
LADRILO DE BARRO, APLANADO INTERIOR
Y COLOCACION DE MARCO Y
CONTRAMARCO DE HERRERIA., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA
SUBTOTAL: BASICOS $36416.26 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $36,416.25 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $4,292.98
$40,709.23
$40,708.23

10.0000% $4,070.92




Pagina 25 de 64

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha; 15 2/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyYSRM

taan (SAYULA, Jalless

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad | lmporte | % |
SUBTOTAL3 344,780 15
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $225.02
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $45,008.17

(* CUARENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 17/100 M.N.")




Cliente

Concurso No

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

; Duracién: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Limar: QAVII A lalicas
L mmgea s Sy wSis Sl
ANALISIS DE PRECIGS UNITARIOCS
i cadige | Concepto | Unidad | P Unitaric | Op. Canfidad tmporte | %
Partida:. A142 Andlisis Na.: 140
Analisis: PRESU PZA 1.0000 $6,217.74

SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
PRE

SUBTOTAL:

PRESURIZADOR PZA

MATERIALES

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTQTAL2

(GU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIC UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
{* SEI5 MiL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 74/100

$5,031.13

MN. ™)

*

1.000000

11.7886%

0.502500%

$5031.13 100.00%

$6031.13 100.00%

$6,031.13 100.00%

$593.10

$5,624.23

$5,624.23

PO02.42
$6,186.65
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015
Cbra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUMNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO®

Duracién:
Fecha;

92 dias naturales
18/112/2018

Inicio Obra;
Fin Obra:

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

SAYIILA laliena

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Chdigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad lmporte %
Partida: A142 Analisis No.: 150
Analisis: 314-1HS-09-143 PZA 20.0000 $31.702.20
VALVULA COMPUERTA FIG.29 DE 25 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y
HERRAMIENTA,
MATERIALES
346-URR-5103 VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG29 PZA $1,218.40 * 1.000000 $1218.40 94.99%
DE 25 URREA
SUBTOTAL: MATERIALES 3121840 94.95%
MANGC DE OBRA
1PiE CUADRILLA No 20 {1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP,)
MQO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 L 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 A 1.000000 $734.23
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 * 0.100000 $78.90
importe; $1246.63
Rendimiento: PZA/JOR 20.000000 $62.33 4.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $62.33 4.86%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $62.33 " 0.030000 $1.87 0.15%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.87 0.15%
{CD) COSTO DIRECTO $1,282.60 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $151.20
SUBTOTALY $1,433.60
{CF} FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $1,433.80
(CU) UTILIDAD 10.0000% $143.38
SUBTOTAL3 $1,577.18
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $7.93
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,585.11

(*UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.¥)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 15/12/2018

Inicio Obra;  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

gry ., SAYULA, Jalloos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

r Codigo | Concepta { Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | lmporte [ % |
Partida: A151 Anilisis No.: 10
Analisis: 329-DRE-01-001 ML 110.2200 $670.14

TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,600.00 * 0.000150 $0.39  7.93%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/dxdx8 ( PZA $35.00 * 0.012500 $0.44 8.94%
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $16.50 - 0.000050
KGIM
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $35.90 " 0.002500 3008  1.83%
SUBTOTAL: MATERIALES $0.92 18.70%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFC (URBANIZACION) JOR $768.96 ¥ 1.000000 $788.96
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $433.50 * 2.000000 $867.00
(URBANIZACION)
importe: $1655 96
Volumen: 0.002000 $331 67.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $331 67.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAM EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $29.41 * 0.020000 5052 11.90%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.31 * 0.030000 $0.10  2.03%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.69 14.02%
(CD) COSTO DIRECTO $4.92 100.00%
(Ch INDIRECTOS 11.7686% $0.58
SUBTOTAL1 $5.50
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOCTAL2 $5.50
(CU) UTILIDAD 10.0606% 3055
SUBTOTAL3 $6.05
CARGOS ADICIONALES
(CAJ Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.03
PREGIO UNITARIO (GD+ CIO+CIC+CF+GU+CA) $6.08

(* SEIS PESOS 08/100 M.N.*)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales

Cbra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADO MUNICIPAL BENITOC Fecha: 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Litmar: QAVII A lalicrs
e T R e e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

F Cédigo | Concepto [ Unidad [ P Unitarioc | Op. | Cantidad | lmporte | % &
Partida: A152 Analisis No.: 10
Analisis: 302-CIM-01-027 M3 23.0560 $5,633.27

EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4,00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS,
VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA
iP CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PECN JOR $406.42 * 1.000000 $406.42
MO082 CABO DE OFICICS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M3/JOR 2 500000 $19194 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $191.94 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M1 HERRAMIENTA MENOR % $191.04 * 0.020000 $§5.76 291%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5.76 291%
(CD) COSTO DIRECTO $197.70 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $23.31
SUBTOTAL1 $221.01
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $221.01
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.10
SUBTCTALS $243.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTALS3 0.502500% $1.22
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $244.33

(* DOSCIENTOS GUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.7)




Concurse No.
Gbra:

Lumar:
-

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2018/015

"PRIMERA ETAPA DE REMCDELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FEAYLLY. Jallens

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18M2/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 46 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cCadige | Concepto | Unidad | P.Unitaric |  Cp. Cantidad Importe % 1
Partida: A152 Analisis No
Analisis: IPLU-001 M 89.2700 $15,235.71

TUBO DE PVC , DE 8". DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRAZADERASMATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
PRUEBAS, EQUIPC Y HERRAMIENTA,

PLOMERC+ 1 JOR

JOR
JOR
JCR

MATERIALES
346-PSD-0105 TUBQ PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 PZA
MEXTREMOS LISOS
SUBTOTAL: MATERIALES
MANC DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO
MO083 OFICIAL PLOMERO
MO094 SOBRESTANTE
importe:
Rendimiento: M/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CIENTO SETENTA PESOS 67/100 M.N. ")

$300.00

$433.50
$734.23
$788.96

$83.11

*

0.175000

1.000000
1.000000
0.100000

15.000000

0.030000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$52.50

38.02%

$52.50

$433.50
$734.23
$78.90
$1246.63
$83.11

38.02%

60.18%

$83.11

$2.49

60.18%

1.80%

§2.49
$138.10
$16.28
5154.38

$154.38

$15.44

$169.82

$0.85
$170.67

1.80%
100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dlas naturales
Fecha: 19/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 456 A.1 RLOPYSRM

ar: QAVIIL A laliesn
SAN G y A F et ) i

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Gantidad | Importe | % ||
Partida: A152 Analisis No.: 90
Anilisis: IPLU-002 M 38.8200 $4,317.56

TUBQ DE PVC SANITARIO, DE &', DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
2920 TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 600 M PZA $147.39 * 0.175000 $25.79 28.66%
EXTREMOS LisCE
SUBTOTAL: MATERIALES $25.79 28.66%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 * 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 * 1.000000 $734.23
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 * 0.100000 $78.90
importe: $1246.65
Rendimiento: MAJOR 20.000000 $62.33 69.26%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $62.33 69.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $62.33 " 0.030000 $1.87 2.08%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.87 2.08%
{CD) COSTO DIRECTO $88.99 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $10.61
SUBTOTALT $100.60
(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2 $100.£0
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.06
SUBTOTALS3 $110.66
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTALS3 0.502500% $0.56
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $111.22

(* CIENTO ONCE PESOS 22/100 M.N.*)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 1811212018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

nmars AV A lalicas
Ty s v h )

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % 1}
Partida: A152 Analisis No.: 100
Analisis: 314.1H8-05-006 M 48.8000 $8.328.70

TUBO DE PVC , DE 8" EN BAJANTES . DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRAZADERASMATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
MANOC DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MATERIALES
346-PSD-0105 TUBO PVC SANITARIC DE 150 MM, DE 6.00 PZA $300.00 * 0.175000 $52.50 38.02%
MEXTREMOCS LISCS
SUBTOTAL: MATERIALES $52.50 38.02%
MANO DE OBRA
1PiE CUADRILLA No 20 (1 PLOMERGC+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOQ31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 * 1.000000 $433.50
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 * 1.000000 $734.23
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 ¥ 0.100000 $78.90
importe: $1246.63
Rendimiento: M/AJOR 15.000000 $83.11 60.18%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $83.11 60.18%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $83.11 " 0.030000 $2.49 1.80%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $249 1.80%
(CD) COSTO DIRECTO $138.10 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $16.28
SUBTOTALM $154.38
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $154.38
(CU) UTILIDAD 10.0000% $15.44
SUBTOTAL3 $169.82
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTO TAL3 0.502500% $0.85
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $170.67

(* CIENTO SETENTA PESOS 67/100 M.N. *)




Cliente:

Concurso No,

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

GCbra; "FRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

1, SAYULA laliees

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales
181122019

2411212019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad | P. Unitario | Cantidad Importe | %
Partida: A152 Analisis No.:
Anilisis: 304-ALB-07-003 PZA 2.0000 $3,386.80

REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1.5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE
U.UBM. DE ESPESUR DE CUNCRETU HECHO EN UBRA DE F'C=150 KG/Civig, COUN MARCUD ¥ CUNTRAMARLO CONMERCIAL, INCLUTE:
EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADOC, ACABADC PULIDC EN INTERICR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
303-ARF-1101

A4n RS ARnA
S 1O=-IVIT~ULU |

310-TAB-0202

302-CEM-0102

305-M3A-0101

305-CLA-1301

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, (1.58 mm 2),
KG, 0.016 KG/M

MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26
CM.

CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO |l
PUZOLANICO, TONELADA

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/dxdxd' (
0.019x0.10x2.44 m)

CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260

pzas/kg) CAJA DE 25 KG
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA
SUBTOTAL: MATERIALES
MAND Dk OBRA
1A1P CUADRILLA No § (1 ALBARNIL+1 PEON)
MO011 PEON
MC041 OFICIAL ALBARNIL
Mo082 CABO DE OFICIOS

importe:

Volumei:
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)
MOD11 PEON
MOQ082 CABOQ DE OFICIOS

Importe:

Volumen:
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

KG

PZA
MIL

TON

PZA

KG

M3

JOR
JOR
JCR
JOR

JOR
JOR
JOR

%

SUBTOTAL: EQU RAMIENTA
BASICOS
—

$23.00

$338.00
$2,700.00

$3,400.00
$35.00
$27.00

$28.61

$406.42
$679.34
$734.23

$406.42
$734.23

$564.00

0.048696

1.000030
0.081500

0.004000

1.000000
1.000000
0.100000
0.405000

1.000000
0.100000

0.197000

0.030000

$1.12  0.08%
$338.01 2467%
$220.05 16.06%
$1360 0.99%
$2412  1.76%
$213  0.16%
$030  0.02%
$699.33 43.74%
$406.42
$679.34
$73.42
$1159.18
46547 34.26%
$406 .42
$73.42
§479.84
$94.53  6.90%
$564.00 41.16%
51692  1.23%
$1682  1.23%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 19/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
FinObra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

ary, SAYULA, Jaliese

s

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad | P. Unitario i Cantidad
302-CIM-01-544 MORTERO  CEMENTO ARENA EN M3 $1,610.78 * 0.060000 $9665 7.05%
PROPORCION DE 135, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'e=150 KG/CM2. HECHO M3 $1,744.23 ¥ 0.053500 $9332 6.81%
EN OBRA, TMA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

SUBTOTAL: BASICOS §189.97 13.86%

(CD) COSTO DIRECTO $1,370.22 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $161.53
SUBTOTAL1 $1,531.75

(CF) FINANCIAMIENTO

SIIRTOTAI 2 $1 831 75

(CU) UTILIDAD 10.0000% $153.18
SUBTOTALS $1,684.83

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTALZ2 0.502500% $8.47

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,693.40

(*UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.*)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 19M2/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

gsar:  SAVLILA, lalless

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cadigo | Cancepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | %
Partida: A152 Analisis No.: 120
Analisie: 302-CiM-01-502 M3 18.4260 $3,816.95

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.
INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 . 0.100000 32868 1.71%
SUBTOTAL: MATERIALES $286 1.71%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOD11 PEON JOR $406 42 * 1.000000 $408.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 ¥ 0.100000 $73.42
linpoits: 3475.04
Rendimiento: M3/JOR 3.000000 $159.85 95.43%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $169.95 85.43%
EQUIPC Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $159.95 : 0.030000 $480 2.86%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.80 2.86%
(CD) COSTO DIRECTO $167.61 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $19.76
SLIBTOTAL1 $187.37
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $187.37
(CU) UTILIDAD 10.0000% $18.74
SUBTOTAL3 $206.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0,502500% $1.04
FREGIVU UNITARIO  (GD+ GIUTGILTUFTUUTUA) $2U7.15

(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N. %)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-20198/015

Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 18/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

re , SAYULS, Jallese

ANALISIS DE PRECIGS UNITARIOS

il Cédiga | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | GCantidad | Importe | % &
Partida: A152 Analisis No.: 130
Anilisis: 303-EST-03-003 M 46.4000 $41,612.22

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
313-50L-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG $78.00 * 0.150000 $1185 1.64%
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT $88.76 * 0.100000 3888 1.23%
19 LTS
337-8\/T-0302 THINNI)ER (LATA1QLTS) LT $20 87 A 0.500000 $10.44  1.44%
313-AAC-0101 ANGULO DE ACERC DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 TON $17,000.00 ' 0.005000 $85.00 11.74%
KG/M
314-LAM-0207 LAMINA GALVANIZADA CAL, 22 (6.1 KG/M2) KG $28.00 % 11.842105 $331.58 45.80%
SUBTOTAL: MATERIALES $447.76 61.85%
MAND DE OBRA
182E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADOC JOR $433.50 * 2.000000 $867.00
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $788.96 % 1.000000 $788.96
MO0g4 SOBRESTANTE JOR $788.96 o 0,100000 $78.90
Importe: $1734.86
Rendimiento: MUIOR 7.000000 $247.84 34.24%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $247.84 34.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENG HOR 3744.60 * 0.010000 57.45 1.053%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $19.68 * 0.100000 $1.97 027%
%MO1 HERRAMIENTA MENGCR % $247.84 X 0.040000 $9.91 1.37%
DOBLEZ DOBLEZ DE LAMINA PZA $4.50 ¥ 2,000000 $9.00 1.24%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.33 3.91%
(CD) COSTO DIRECTO $723.92 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $85.34
SUBTOTALA1 $809.26
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ2 $808.26
TU.UULL% $oUHS
$880.19
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $4.47

PRECIO UNITARIO  (CD+ CiO+CIiC+CF+CU+CA) $894.66




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 82 dias naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

ar  SAYULA Jalicee

ANALISIS DE PRECIGS UNITARIOS

Cadigo | Concapto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | %

{* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.¥)
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

1, SAVULA, lalicco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

1812/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédigo | Concepto [Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad limporte A
Partida: A161 Analisis No.: 10
Anélisis: 301-PRE-03-578 M2 1,488.7370 $27,630.96

DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA O PINTADA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSQ,
ACARREO HASTA EL ALMACEN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA
iHiA

MO0B1
MGC021
Moos2
2A

Mooe21
MQ082

SUBTOTAL:

CUADRILLA fNo 8 (i HERRERO + JOR
AYUDANTE)

OFICIAL HERRERO JOR
AYUDANTE GENERAL JOR
CABGC DE CFICIOS JOR
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR
GENERAL)

AYUDANTE GENERAL JOR
CABOQ DE OFICICS JOR
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR %

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTQTALZ

(LU) UTILIDALD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIC UNITARIO (CD+ CIC+CiC+CF+CU+CA)
{* DIECIOCHO PESCS 56/100 M.N. ™)

$706.81 * 1.000000
$419.84 ¢ 1.000000
$734.23 * 0.100000
150.000000

$410.04 * 2.000000
$734.23 * 0.200000
150.000000

$14.58 * 0.030000
11.7886%

10.000U%

0.502500%

$706.81
$416.84
$75.42
$1200.17
$8.00

$830.88
$146.85
$986.73

$6.58

53.26%

$14.68

$0.44

$0.44
$15.02
$1.77
$16.79

$16.79
31.08
$18.47

$0.09
$18.56

2.93%
100.00%
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Concurso No.

Cora:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

‘PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

: SAVLILA, lIalican

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

1912/2018

24/12/2018
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cadiga | Concepto [Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % &
Partida: A161 Anélisis No.: 20
Anélisis: 301-PRE.03-575 M2 194.9950 $2.619.11

DESMONTAJE DE LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ALTURA DE 10,00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSQO, ACARREQ
HASTA EL ALMACEN DEL SiTIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1H1A

MO061
MG021
o082
2A

MO021
Mo0os2

SUBTOTAL:

CUADRILLA No 8
AYUDANTE)

OFICIAL HERRERO
AYUDANTE GENERAL
CABO DE OFICIOS
tmporte:

Rendimiento: M2/JOR

CUADRILLA No 4
GENERAL)

AYUDANTE GENERAL
CABO DE OFICIOS
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

(1

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBIOLIALS

CARGOS ADICIONALES

HERRERO + JOR

JOR
JOR
JOR

AYUDANTE JOR

JOR
JOR

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

{* DIECIOCHG PESOS 58/100 M.N.7)

$706.81
$419.94
734.23

$419.94
$734.23

$14.58

1.000000
1.000000
0.100000

150.000000

2.000000
0.200000

150.000000

0.030000

11.7886%

10.0000%

$706.81
$419.94
§73.42
5120017
$8.00

$839.88
$146.85
$986.73

$6.58

53.26%

$14.58

$0.44

$0.44
$15.02
$1.77
$16.79

$16.79
$1.68
$18.4ar

$0.09
$18.56
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lumars SAVIILA lalicsan
e R D R
SRR e

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

92 dias naturales
181212018

2411212018
24/03/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédigo | Concapin [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad tmporte |
Partida: A161 Analisis No.: 30
Analisis: 301-PRE-03-306 KG 9,251.0900 $107,7765.20

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA CON USO DE GRUA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: CORTES CON
EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACEN DEL SITIO O AL CAMION, MANG DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
iSZE CUADRILLA No 18
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR
MO081 OFICIAL SOLDADOR JOR
MOGS SCBRESTANTE JCR
Importe:
Rendimiento: KG/AJOR
2A CUADRILLA No 4 (2
GENERAL)
AYUDANTE GENERAL JOR
CABO DE OFICIOS JOR
Importe:
Rendimiento: KG/JOR

(i SOLDADOR+Zz JOR

$433.50 *
$788.96 *
$786.96 *

AYUDANTE JOR

MQ021
Mo082

$41004
$73423 ¢

SUBTOTAL: MANOC DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2.02 *
EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $744.60 /
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR $1,275.49 f
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(GF) FINANGIAIENTU

SUBTOTAL2

(CL) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIC {(CD+ CIO+CICHCF+CU+HCA)
(* ONCE PESOS 65/100 M.N.*)

2.000000
1.000000
0.100000

1,350.000000

2.000000
0.200000

1,350.000000

0.030000
1,000.000000
193.000000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$867.00
$768.96
$78.90
$1734.86
$1.29

$830.88
$146.85
$986.73

$0.73

$2.02

$0.06
$0.74
$6.61

$7.41

i

$9.43 100.00%

$1.11

—— ———

$10.54

—_—

$10.54
$1.05
$11.59

$0.06
$11.65
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Cbra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 18/12/2018

Inicio Obra;  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

gnary  SAVUILA Jsloas

ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS

I Cédige | Concepto | Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % I
Partida: A162 Anéalisis No.: 10
Analigis: 303-EST-02-015 KG 17.697.8200 $947 642.61

ESTRUCTURA METALICA (PERFILES PTR Y CANAL MONTEN) INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,

MATERIALES
313-FTR-0122 FTR DE 3 x 3 DE 4.8 WM. DE ESPESOR TON $25,800.00 * 0.001030 $26.68 ©1.23%
(10.2 KG/M)
313-S0L-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG $79.00 ¢ 0.025000 $1.98  4.54%
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT $88.76 L 0.008000 $0.71 1.63%
19LTS)
337-8VT-0302 THINNER (LATA19LTS) LT $20.87 ¥ 0.003000 $0.06 0.14%
SUBTOTAL: MATERIALES $29.43 67.55%
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MOD31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 * 2.000000 $867.00
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $788 96 A 1.000000 $788 96
MOQ094 SOBRESTANTE JOR $788.96 * 0.100000 $78.90
Imparte: $1734.86
Rendimiento: KG/JOR 130.000000 $13.35 30.64%
SUBTOTAL: WMANO DE OBRA $13.35 30.64%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $19.68 * 0.020000 $0.38 0.90%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $13.35 " 0.030000 $040 0.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.79 1.81%
(L) CUSTU DIRECTU $43,67 100.00%
(Cl) INDIRECTQOS 11.7886% $5.14
SUBTOTALA $48.71
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ $48.71
(CU) UTILIDAD 10.0000% $4.57
SUBTOTALS $53.58
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.27
N|ITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $63.86

TRES PESOS 86/100 M.N.*)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duracion:
Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha:
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

A (SAVIILA lallssa

92 dias naturales
A9/ 2/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cadigo | Concepto | Unidad ] P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %
Partida: A163 Analisis No.: 20
Analisis: 303-EST-03-002 M2 42.4000 $13.606.10
LAMINA DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ACAREQS, ELEVACION, FIJACION, SELLADO, MANC DE OBRA,
EQUIPC Y HERAMIENTA.
MATERIALES
337-SLL-1001  SILICON CARTUCHO PZA $94.38 * 0.200000 $18.88 7.32%
314-LAM-0200  LAMINA 100% ACRILICA iz $200.00 * 1.100000 $22000 85.35%
SUBTOTAL: MATERIALES $238.88 92.68%
MANO DE OBRA
TH1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE)
MOO061 OFICIAL HERRERO JOR $706.81 * 1.000000 $706.81
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 * 1.000000 $419.94
Moo82 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
importe: $1200.17
Rendimiento: M2/JOR 70.000000 $17.15 665%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1715 6.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $17.15 ] 0.100000 $1.72 067%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.72 067%
{CD) COSTO DIRECTO $257.75 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $30.39
SUBTOTAL1 $268.14
{CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTALZ $288.14
{CU) UTILIDAD 10.0000% $28.81
SUBTOTAL3 $316.95
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.59
PRECGIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $318.54

(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N.™)
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Cliente

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

. H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No.
Cora:

SAY-OP/SADER-2018/015

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

. IQAVI I A lalics~ns
B e ) WA e

Duracién:
Fecha: 18M12/2018
Inicio Obra;
Fin Obra:

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

92 dias naturales

ART. 46 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

I Cadige | Concapts I Unidad | P.Unitario | Op. Cantidad | lmporte | % It
Partida: A183 Analisis No.:
Anilisis: 303-EST-03-008 M2 1,306.7000 $623,191.36
LAMINA PINTRO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOCS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
314-LAM-0304 LAMINA PINTRO R-101 CAL. 22 (752 M2 $283.10 * 1.100000 $311.41 80.69%
YGM2)
314-CBT-0102 BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 CTO $512.28 * 0.040000 $2049 531%
%x0.30
SUBTOTAL: MATERIALES $331.80 B86.00%
MANO DE OBRA
TH1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE)
MO0861 OFICIAL HERRERO JOR $706.81 * 1.000000 $706.81
MO0O21 AYUDANTE GENERAL JOR $419.04 * 1.000000 341004
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
importe; $1200.47
Rendimiento: M2/JOR 24.000000 $50.01 12.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $50.01 12.96%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $50.01 * 0.030000 $1.50 0.39%
%MO2 ANDAMIOS % $50.01 * 0.050000 $250 0.65%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.001 1.04%
(CD) COSTO DIRECTO $385.91 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $45.49
SUBTOTAL1 $431.40
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTUTALZ $431.40
(CU) UTILIDAD 10.0000% $43.14
SUBTOTAL3 $474.54
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTALS 0.502500% $2.38
PRECIOC UNITARIC (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $476.52

{* CUATRCCIENTOS SETENTA Y SEIS PESCS 22/10C M.N.

*

—
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Cliente

Cora

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015
- "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO

: H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

ar  SAYULA Jaliess

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18/12/2018

24/12/2018
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cdédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | ©p. | Cantidad lmporte % I
Partida- A1T1 Analisis No.: 60
Analisis* 326-LIM-01-003 M2 148.8800 $5.,739.32

LIMPIEZA DE CELOSIA DE CONCRETO POR AMBOS LADOS A BASE DE JABON Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
361-LIM-0103  DETEGENTE
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3
GENERAL)
MOo021 AYUDANTE GENERAL
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
%MO2 ANDAMIOS
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF} FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

KG $26.00 =
i3 $28.81 &

AYUDANTE JOR

JOR $419.94 "
JOR $734.23 *
% $27.41 ¥
% $27.41 E

(CA) Caracs Adicionales x SUBTOTALS3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. ")

0.050000
0.016000

1.000000
0.100000

18.000000

0.030000
0.050000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$1.30  417%
$0.29 083%
§159 5.10%
$419.94
$73.42
$493.36
$27.41 7.88%
$27.41 87.88%
$0.82  2.63%
$137  4.39%
5219 7.02%
$3119 100.00%
$3.68
$534.87
$34.87
$3.49
$38.36
$0.19
$38.55
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurse No. SAY-OP/SADER-2019/015

Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
fecha: 18/M12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

waars QAVIIL A laliesas
AT E | T ey M e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

it Codigo | Concepto {Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % &
Parfida: A172 Analisis No.: 10
Analigis: 304-ALB-06-018 M2 805.3800 $204,928.94

REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMUN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
305-Mi3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3idxdx® ( PZA $35.00 * 0.138000 $4.863 2.35%
0.019%0.10x2.44 m)
305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 /2 (143 KG $80.00 * 0.015000 $1.20 0.58%
pzas/kg) CAJA DE 20 KG
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $28 61 * 0.010000 $0.29 014%
SUBTOTAL: MATERIALES $6.32 3.07%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42
MQ041 OFICIAL ALBANIL JOR $679.34 * 1,000000 $679.34
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 . 0.100000 $73.42
Importe: $1159.18
Rendimiento: M2/JOR 10.880000 $10654 51.75%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $106.64 51.75%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%%MO HERRAMIEMTA MENCOR % $105.54 * 0.030020 $320 1.585%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $320 166%
BASICOS
302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3 $1,744.23 * 0.051500 $89.83 43.63%
EN OBRA, T.M.A=12 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $89.83 43.63%
(CD) COSTO DIRECTO $205.89 100.00%
{Cij INDIRECTCS 11.7586% $24.27
SUBTOTAL1 $230.16
(CE} FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $230.16
(CU) UTILIDAD 10.0000% $23.02
SOBTOUTA $253.18
ONALES
nales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.27
(CD+ CIO0+Ci = ) $264.45

{* DGSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45100 M.V ™)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 18/12/2G1%

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

mre QAVII A lalienn
AT e v k) o ] WA ST

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto T Unidad | P Unitaric | Op. | Cantidad | lmporte ;| %

/o H
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 1911212018

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCQ"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

o LoHars SV, Jatises
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
i Cédigo | Concapto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | tmporte | % &
Partida: A173 Analisis No.: 50
Analisis: APL-003 M2 58.1400 $11,295.44

APLANADO ACABADO FINO O PULIDO EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION
DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

MANO DE CBRA

iAiP CUADRILLANo 5 (i ALBANIL+i PEGN) JOR
MOO011 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $679.34 * 1.000000 $679.34
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
Importe: $1159.18
Rendimiento: M2/JOR 11.000000 $105.38 67.03%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $105.38 67.03%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $105.38 * 0.030000 $3.16  2.01%
%MO2 ANDAMIOS % $105.38 * £.050000 $5.27 3.35%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $843 536%
BASICOS
304-ALB-01-001 MEZCLA MORTERO ARENA EN M3 $1,446.79 b 0.030000 $43.40 2761%
PROPORCION DE 2:7
SUBTOTAL: BASICOS $43.40 2761%
(CD) COSTO DIRECTO $167.21 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $18.53
SUBTOTALA $175.74
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $175.74
(CU) UTILIDAD 10.0000% $17.57
SUBTOTAL3 $193.31
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.97
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $194.28

(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.¥)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Ri=l=11Y]

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADQ MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
fecha: 15/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

uzar | SAVULA; Jalised

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

§ Cadigo | Concepto TUpidad | P Unitario | Op. | Cantidad | tmporte [ %
Partida: A174 Analisis No.: 20
Andlisis: 306-BYC-04-103 M2 805.3800 $425.232.59

MOSAICO EN DISENO SEGUN PROYECTO DE 20X20 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
322-CAN-0402 MIOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS iz $250.00 * 1.050000 $262.50 61.44%
302-CEM-0301 COLOR PARA CEMENTO KG $130.00 * 0.050000 $6.50 1.52%
SUBTOTAL: MATERIALES $269.00 62.96%
MANO DE OBRA
1CO1A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR
AV Y
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 * 1.000000 $419.94
MO0S4 QFICIAL COLOCADOR JOR $706.75 " 1.000000 $708.75
MO082 CABQ DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
Importe: $1200.11
Rendimiento: M2/JOR 10.000000 $12001 28.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $120.01 26.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $120.01 ¥ 0.050000 $6.00 1.40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA €500  1.40%
BASICOS
A02-CiM-01-544 MORTERO ~ CEMENTO  ARENA  EN M3 $1,610.78 * 0.020000 $3222 7.54%
PROPORCION DE  4:5,  INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
SUBRTOTAL: BASICOS $32.22 7.64%
(CD) COSTO DIRECTO $427.23 100.00%
(Cl) INDIRECTGOS 11.7328% $50.28
SUBTOTAL1  s47759
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $477.59
(CU) UTILIDAD 10.0000% $47.76
SUBTOTALS $525.35
ICIONALES
os Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $2.64
+CIC+CF+CU+CA) $527.99

{* QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 85/160 M.N. ™)




Cliente:

Concurso No.
Cbra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 1811212018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCQ"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

E SRS dalicss

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cddigo | Concepto TUnidad | P Unitaric | Op. | Cantigad |  lmporte | % §
Partida: A175 Andlisis No.: 10
Analisis: 306-PYP-06-063 M2 1,110.0000 $92,640.60

PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y ANDAMIOS.

MATERIALES
337-COM-0402

337-COM-0102

SUBTOTAL.:
MANO DE CBRA
1P1A

MQO053
MO021
MO082

SUBTOTAL:

PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS.
REGS.

SELLADCR VINILICC (CUBETA DE 19 LTS)
MATERIALES

CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

OFICIAL PINTOR
AYUDANTE GENERAL
CABO DE OFICIOS
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HMOZ

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

ANDANITS

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

{Clj INDIRECTOS

SUBTCTALY

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTALS3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO

LT

LT

JOR

JOR
JOR
JOR

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. ")

$96.33 i 0.300000 $28.90 42.80%
$42.70 * 0.100000 $4.27 6.32%
$33.17 48.12%
$652.09 " 1.000000 $652.09
$419.94 * 1.000000 $419.94
$734.23 * 0.100000 $73.42
$1145.45
36.000000 $31.82 47.12%
$31.82 47.12%
$31.82 * 0.030000 $095 1.41%
$51.62 b 0.050000 31.0% 2.55%
$2.54 3.76%
$67.53 100.00%
11.7686% $7.56
$75.49
§75.49
10.0000% $7.55
$83.04
0.502500% $0.42
$83.46
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Cliente,

Concurso No.
Cbra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

SODIAE R A

RIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

: H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

92 dias naturales
18112/2018

ART. 46 A1 RLOPYSRM

I i SCAVILIE A lalicas
i Lugar: | SAYIULA Jalicoo i
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
§ Codige | Concepto ! Unidad | P, Unitario | Cantidad imparts Y b
Partida: A175 Analisis No.:
Analisis: 306-PYP-06-016 KG 17,697.8100 $80,421.99

PINTURA DE ESMALTE , EN PERFILES DE ESTRUCTURA APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE

LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-CCM-1102

337-8VT-0302

SUBTOTAL:

MANC DE CBRA

PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 18 LT

LTS)
THINNER (LATA 19 LTS)

MATERIALES

LT

1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR
MO082 CABO DE OFICIOS JOR
importe:
Rendimiento: KG/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
RVICZ ANDAMIOS o
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO
{Ci) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CUATRO PESOS 57/100 M.N. )

$110.11

$20.87

$652.09
$419.94
$734.23

$1.00

e s
Pi.0U

0.020000

0.020000

1.000000
1.000000
0.100000

1,145.450000

0.030000

10.0000%

$2.20

$0.42

59.46%

11.35%

$2.62

$652.08
$419.94
$73.42
$1145.45
$1.00

70.81%

$1.00

$0.03

P0.00

$0.08
$3.70
$0.44
$4.14

$4.14
$0.41
$4.55

$0.02
$4.57

2.16%
100.00%
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Concurso No.
Obra:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

T SAVINL A dsliera

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién: 92 dias naturales

Fecha: 19/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

§ Cadigo | Concepta { Unicdad | P Unitario | Op | Cantidad | Importe | % 3
Partida: A18 Andlisis No.: 20
Analisis: 326-LIM-01-002 M2 1,566.1500 $44.692.63

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL
MQ082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO
(C) INDIRECG ) OS5
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

{CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

AYUDANTE JOR

JOR
JOR

%

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ ClO+CIC+CF+CU+CA)
(* VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.*)

$20.56 4 0.100000 $2.06 8.86%
$2.06 B.86%
$415.584 * 1.0G0G000 $419.94
$734.23 . 0.100000 $73.42
$493.36
24.000000 $2056 88.47%
$20.56 BB.47T%
$20.56 * 0.030000 $062 267%
$062 267%
$23.24 100.00%
1./ 886% $2./4
$25.98
$25.98
10.0000% $2.60
$28.58
0.502500% $0.14
$28.72
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No, SAY-OP/SADER-2019/015

Obra; "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 18122019

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

I simnrs SAVII A lalie~a
h Lugar: | SAYULA lalieco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS
it Cadige | Concepto [Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmpoite | % 0
Partida: A19 Analisis No.: 10
Analisia: 301-PRE-03-343 M2 78.2000 $11.238.90

Desmontaje de porton de metalico, incluye: acarreo hasta el aimacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE)
MOD&1 QFICIAL HERRERO JOR $706.81 : 1.000000 $708 81
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.84 Y 1.000000 $419.94
MO0B2 CABO DE OFICiOS JOR $734.23 # 0.100000 $73.42
Importe: $120017
Rendimiento. M2/JOR 15.000000 $80.01 68.80%
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MQO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 ¥ 1.000000 $419.94
MQOQ082 CABQ DE OFICIOS JOR $734.23 ¥ 0.100000 $73.42
imporie: $453.36
Rendimiento: M2/JCR 15.000000 $32.89 28.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $112.90 97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $112.90 * 0.030000 $339 2.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.39 2.92%
(CD) COSTO DIRECTO $116.29 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 11.7886% 513.71
SUBTOTAL1 © $13000
{CF) EINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ2 $130.00
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.00
SUBTOTAL3 $143.00
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.72
PRECIO UNITARIO (CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA) $143.72

{* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. %)
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Cliente:

Concurso No.
Cbra:

| inmar:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

“PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADQ MUNICIPAL
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

. CAVII A lalicas
SN e ) WA

BENITO

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18112/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

# Cadige | Concepto | Unidad | P.Unitaria | Op. | Cantidad Importe A
Partida: A19 Analisis No,; 20
Analisis: 301-PRE-03-344 M2 78.2000 $86,979.51
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA EN FACHADA PRINCIPAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA
1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE}
MO0o8B1 OFICIAL HERRERO JOR $706.81 * 1.000000 $706.81
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 # 1.000000 $419.94
MOG82 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
linporte: $1200.47
Rendimiento: M2/JOR 1.938199 $619.22 68.80%
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MQ021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 - 1.000000 $419.94
Moos2 CABOQ DE OFICIOS JOR $734.28 * 0:400000 $7342
Importe: $493.36
Rendimiento: M2/JOR 1938013 $25457 28.29%
SUBTOTAL: MANG DE OBRA $873.78 987.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $873.79 " 0.030000 $2621 2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $26.21 2.91%
(CD) COSTO DIRECTO $900.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $106.10
SUBTOTAL1 $1,006.10
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $1,006.10
(CU) UTILIDAD 10.0000% $100.61
SUBITUITALS 31,1U6.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL 3 0.502500% $5.568
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,112.27

(* UN MiL CIENTO DGCE PESOS 27/100 M.N. ™)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACICN DE MERCADDO MUNICIPAL BENITC Fecha: 18/2/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lusars | SAVLILA. Inlisen i
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
W codige | Concepto lUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte 1 % 0
Partida: A21 Andlisis No.: 10
Analisis: 331-PAV-03-001 M2 340.1600 $1,850.47
TRAZO Y NIVELACION BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,600.00 * 0.000100 $026 591%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3Mx4x8' ( PZA $35.00 * 0.005000 $0.18  4.09%
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $16.50 * 0.000025
A
SUBTOTAL: MATERIALES $0.44 10.00%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $788.96 * 1.000000 $788.96
MO-URRB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADD  JOR $433 50 * 2.000000 $887.00
(URBANIZACION)
imporie; $1855.98
Volumen: 0.002000 $331 7523%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.31 75.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $29.41 ¥ 0.016000 $0.47 10.68%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.31 . 0.030000 $0.10 2.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.57 12.95%
BASICOS
CON-100-19N  CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 M3 $1,568.15 * 0.000050 $0.08 1.82%
KG/CMiz, T.MA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $0.08 1.82%
(CD) COSTO DIRECTO $4.40 100.00%
(Ch) INDIRECTGCS 11.78686% $50.52
SUBTOTAL1 T 482
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $4.92
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.49
SUBTOTAL3 $5.41

CARGOS ADICIONALES
carn ipnales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.03
CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $5.44

= argos Ad
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No, SAY-OP/SADER-2019/015

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales

P LY,

Fecha: 19/112/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lismsar: CAVII A lalicean
et A T R B Wit g
ANALISI5S DE PRECIOS UNITARIGS
it Codign 1 Concepto TUnidad | P Unitario | Op, | Cantidad | tmporte | % i
Partida: A21 Analisis No.: 20
Analigis: 301-PRE-04-272 M2 340.1600 $12.983.91

DEMOLICION DE BANQUETA DE 8 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $406.42 % 1.000000 $406.42
MO082 CABO DE OFiICIO8 JOR $734.23 - 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M2/JOR 16.000000 $2099 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $29.99 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
TG HERRAVILZIN T A VTN o 32553 - 0.0306305 3050 Z51%W
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.90 2.91%
(CD) COSTC DIRECTO $30.89 100.00%
(Clj INDIRECTOS 11.7868% $3.64
SUBTOTALA1 $34.53
{CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2 $34.53
(CU) UTILIDAD 10.0000% $3.45
SUBTOTAL3 $37.98
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.19
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $38.17

(* TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.*)




Cliente:

Concurso No.

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

Duracién: 92 dias naturales
Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM
Ligari [SAvVELA, tslised
ANALISIS DE PRECICS UNITARIGCS
Cédigo | Cancepta [Unidad | P Unitario | Op. | Cantida potte | % |
Partida; A21 Analisis No.: 30
Analisis: 326-LIM-01-008 M2 17.8000 $1,018.69

LIMPIEZA DE MUROS RECUBIERTOS DE CANTERA, A BASE DE JABON Y AGUA, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
MATERIALES
361-LIM-0103 DETEGENTE KG
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA i3
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA  No 3 {1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR
MO082 CABO DE OFICIOS JOR
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
%MO2 ANDAMIOS %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECGIO UNITARIO  (CD#+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.™)

$26.00
$28.61

$419.94
$734.23

$41.11
$41.11

* 0.030000
* 0.010000
“ 1.000000
* 0.100000
12.000000

# 0.050000
* 0.050000
11.7886%

10,0000%
0.502500%

$0.78  1.68%
$0.28 0.83%

$1.07 231%

$419.94
$73.42
$493.36
$41.11 8B.79%

$41.11 88.79%

$2.06 4.45%
$2.06 4.45%

$412 8.80%
$4R 30 100.00%
$5.46

ma mo

$51.76

$51.76
$5.18
$56.94

$0.29
$57.23
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 19/12/2015

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

lLumars CAVII A laliesrn
Lusar: |, SAVULA Jalicos
ANALISIS DE PRECIGS UNITARIGS
I cadign | Concepto T Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %
Partida: A21 Analisis No.: 40
Analisis: 301-PRE-04-026 M2 239.8000 $21,636.44

DEMOLICION DE CAPA DE LADRILLO VIDRIADO Y/Q AZULEJO EXISTENTE EN MUROS DE LOCALES DE MERCADO, CON ESPESOR DE

2 CM. DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA
iP CUADRILLA fo 1 (i PEON) JOR
MQ011 PEON JOR $408.42 g 1,000000 $406.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 A 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M2/JOR 7.000000 $6855 9433%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA §68.55 04.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIEMTA MENCR o $68 55 " 0.020000 §208 283%
%MO2 ANDAMIOS % $68.55 . 0.030000 $206 283%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.12 567%
(CD) COSTO DIRECTO $72.67 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7866% $8.57
SUBTOTAL1 $81.24
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $81.24
{CU) UTILIDA 10.0000% $8.12
SUBTOTAL3 $89.36
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.45
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+GIG+CF+CU+GA) $89.81

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.”)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICISAL BEMTO

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Ffecha: 191Z/2048

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lumar: CAVIILA lalicans
e I I TR e s are,

ANALISiIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Codiga | Concepto | Unidad | P Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % &
Partida: A21 Analisis No.: 50
Anilisis: 301-PRE-04-036 M2 28.2600 $1.366.37

DEMOLICION DE MURQ 10 CM DE ESPESOR, EN DETALLE DE MARQUISNA DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO , INCLUYE:
CADENAS Y CASTILLOS, MANC DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
iP GUADRILLA fNo 1 (1 PEGN) JOR
MO011 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42
MOo082 CABO DE OFICICS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
Importe: $479.84
Rendimiento: M2/JOR 13.000000 $3691 9433%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $36.91 94.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
24MO1 HERRAMIENTA MENOR 9% $36.91 * £.030000 141 2.84%
%MO2 ANDAMIOS % $36.91 . 0.030000 $1.11  2.84%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $222 5.67%
(CD) COSTO DIRECTO $39.13 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $4.61
SUBTOTAL1 $43.74
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ $43.74
CU) UTILIDAD 16.0060% $4.37
SUBTOTAL3 $48.11
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.24
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+GF+CU+CA) $48.35

(* CUARENTA Y OCHO PESOS 35100 M.N.")
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 18M12/201%

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Cadigo | Concento I Unidad | P Unitaric | Op. | Cantidad | lwporte | % |l
Partida: A21 Analisis No.: 60
Analisis: 302-CIM-01-106 M3 44.1000 $1,639.09

ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
i CUADRILLA No 1 (1 FEON) JOR
MQ011 PEON JOR $406.42 = 1.000000 $406.42
mo082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 X 0.100000 $73.42
Importe; $479.84
Rendimiento: M3/.JOR 17.500000 $2742 97.10%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $27.42 97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
oM HERRAMIENTA MENCR % $27.42 4 0.030000 2082 220%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $082 290%
(CD) COSTO DIRECTO $28.24 100.00%
(Cl) INDIRECTQS 11.7886% $3.33
SUBTOTALA1 $31.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $31.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $3.16
SGUBTOTALS $34.73
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.17
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $34.90

(" TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.™)




Cliente

Concurso No.
Cora:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

« QAVIILA laliers
oA i 1y i

=1~

BENITO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dlas naturales
18/12/12018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

It cédige | Concepto T Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | tmporte | % i
Partida: A21 Analisis No.: 70
Analisis: 302-CIM-01-101 M3 67.3300 $3.682.88
CARGA Y ACARREOQ EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $712.37 / 50.000000 $1425 27.41%
EQCAMION CAMION DE VOLTEDC DE 7 i3 HOR $679.07 f 18.000000 $37.73 Tz2.58%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $61.98 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $51.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $6.13
SUBTOTAL1 $58.11
(CF) FINANCIAMIENTG
SUBTOTAL2 $58.11
(CU) UTILIDAD 10.0000% $5.81
SUBTOTAL3 $63.92
CARGOCS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.32
PRECIO UNITARIO  {CD+ CIO4CIC+CF+CULCA)} $64.24

(*SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.")
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BEMNITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 19/12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Liimar: i QAVIIL A laliesan
R e T

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cadige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % B
Partida: A22 Analisis No.: 10
Analisis: 304-ALB-06-018 M2 269.8000 $68.650.61

REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMUN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREQS, NIVELAGION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO' Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
305-1i3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3idxdx® ( PZA $35.00 * 0,138000 $483 2.35%
0.019x0.10x2.44 m)
305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 /2 (143 KG $80.00 * 0.015000 $1.20 0.58%
pzasikg) CAJA DE 20 KG
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $28 61 * 0.010000 $029 0.14%
SUBTOTAL: MATERIALES $6.32 3.07%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 6 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO11 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $679.34 - 1.000000 $679.34
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
importe: $1158.18
Rendimiento: M2/JOR 10.880000 $10654 51.75%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $106.64 51.75%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
oLMOH HERRAMIENTA MENOR % $106.54 i 0.030000 3320 1.55%
SURBRTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.20 1.668%
BASICOS
302-CIM-01-202 CONCRETO DE F'e=150 KG/CM2. HECHO M3 $1,744.23 ¥ 0.051500 $89.83 43.63%
EN OBRA, TMA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $89.83 43.63%
(CD) COSTO DIRECTO $205.89 100.00%
{Cl} INDIRECTTS 11.7886% $24.2
SUBTOTAL1 T 323016
{CF} FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ $230.16
(CU) UTILIDAD 10.0000% $23.02
SUBTOTAL3 $253.18
CARGOS ADICIONALES
(CA

argos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.27
=CIFUNITARIO. G+CIC+CF+CU+CA) $264.45
% osCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45100 MAN.*)

e




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales
Gora:; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Ffecha: 18/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

e CAVIIL A lalicsan
PR T M b e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H Cadiga | Concepto { Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | %
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Cliente

Concurso No.
Gora:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

. H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITC

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

v SAVLILS Jallean

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales

18212018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i cédige | Concepto [ Unidad [ P. Unitarioc | Cantidad lmporte %
Partida: A22 Andlisis No.:
Analisis: 304-ALB-06-017 M2 64.3500 $29.774.10

PISO DE 10 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA PEATONAL, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MATERIALES
305-M3A-0101

305-CLA-1504

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4xdxd (

0.019x0.10x2.44 m)

CLAVOS PARA CONCRETC DE 2 1/2 (143

pzasikg) CAJA DE 20 KG
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA
302-CEM-0102 CEMENTQ (GRIS) PORTLAND TIFO
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MO0 FPEON
MQ041 OFICIAL ALBARIL
Moosz2 CABO DE CFICIOS
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS

302-CIM-01-292

SUBTOTAL:

CONCRETOQ DE Fe=150 KG/CM2. HECHO

EN ORRA TMA-10 MM RESISTEMNCIA

NORMAL

BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

icionales x SUBTOTAL3

TON

JOR
JOR
JOR

JOR

M3

PRECIO UNITARIO  (CD+ CI0+CIC+CF+CU+CA)

$35.00
$80.00

$28 61
$3,400.00

$406.42
$679.34

3734.23

$163.96

$1,744.23

0.110000

0.015000

0.008000
0.004000

1,000000
1.000000
0.10000

7.070000

0.030000

0.107000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$462.69

§385 1.03%
$1.20 0.32%
$0.23 0.06%
$13.60 3.63%
$18.88  5.04%
$406.42
$679.34
$73.42
$1159.18
$163.96 43.79%
$163.96 43.79%
$492 131%
$492 1.31%
318663 49.85%
$186.63 49.85%
§374.30 100.00%
$44.14
$418.53
$418.53
$41.85
$460.38
$2.31
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracion: 92 dias naturales
Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACICN DE MERCADC MUNICIPAL BENITC Fecha: 19/12/2018

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra;  24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lumar: CAVII A lslicas
L e R b

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[l Cadiga | Concepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Umporte | %

(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.*)
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gura: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITO Fecha: 18/12/2049
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar:  SAYLILA, lalieco
k= i Ll
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I cadigo | Concepto [ Unidad | P Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % }
Partida: A23 Andlisis No.: 10
Analisis: 304-ALB-05-007 M2 239.8000 $52,600.13

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARRECS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
305-Mi3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3idxdx8 ( PZA $35.00 % 0.020000 $0.70 0.38%
0.019x0.10x2.44 m)
SUBTOTAL: MATERIALES $0.70  0.39%
MANC DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO11 PECN JOR $406.42 * 1,000000 $406.42
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $679.34 . 1.000000 $679.34
MO082 CABOQ DE OFICIOS JOR $734.23 " 0.100000 $73.42
importe: $1159.18
Rendimiento: M2/JOR 9,000000 $128.80 7257%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $128.80 7257%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $128.80 * 0.030000 $386 2.17%
FMICZ ANDAMIOS % $128.60 : 0.050000 3366 Z.iTwm
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.72 4.35%
BASICOS
302-CiAi-01-544 MORTERC  CEMENTO  ARENA EN M3 §1.510.78 A 0.025000 $4027 22.89%
PROPORCION DE 15,  INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.,
SUBTOTAL: BASICOS $40.27 22.69%
(CD) COSTO DIRECTO $177.49 100.00%
{Cl} INDIRECTOS 11.7886% $20.92
SUBTOTAL1 T $198.41
(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTALZ $198.41
(CU) UTILIDAD 10.0000% $19.84
SUBTOTAL3 $218.25
CARGOS ADICIONALES

CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $1.10
RECIO UNITARIO  (CD+ GIO+CIC+CF+CU+CA) $219.35
;OBCIENTOS DIECINUEVE PESOCS 36100 MN. ™)




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Cbra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACICN DE MERCADOC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 15M12/2018

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Litmmrs CAVII A lalisas
e I R e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

It Cadigo | Concepto [Unidad | P. Unitaric | Op. | Cantidad | lmporte | %
Partida: A24 Analisis No.: 20
Analisis: 306-PYP-05-011 m2 191.2000 $20.483.26

PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METALICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 18 LT $190.44 * 0.300000 $33.03 38.11%
LTS)
337-5VT-0302 THINNER (LATA 18 LTS) LT $20.87 * 0.200000 3417  481%
SUBTGTAL: MATERIALES $37.20 42.82%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $652.09 * 1.000000 $652.09
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.04 * 1.000000 $410.24
MOo082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $73.42
importe: $1145.45
Rendimiento: M2/JOR 25.000000 $4582 52.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $45.82 52.86%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $45.82 * 0.030000 $1.37 1.58%
%MO2 ANDAMIOS % $45.82 * 0.050000 $229 2.64%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 7 ﬂﬁf‘ 4.22%
(CD) COSTO DIRECTO $86.68 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $10.22
SUBTOTAL1 $96.90
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTUTALZ $YD.9U
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.69
SUBTOTAL3 $106.59
CARGOS ADICIONALES
(CA} Cargos Adiciorales x SUBTOTAL3 G.502500% 30.54
PRECIO UNITARIO (CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA) $107.13

{(* CIENTC SIETE PESCS 13M100 M.N.%)
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Cliente:

Concurso No.

~
vora:

Lismars
e

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

SAY-OP/SADER-2019/015

"PRIMERA ETAPA DE REMCDELACION D=

IQAVI A Ialicas
I R

RACDI A

MERCADC MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién:
Ffecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

92 dias naturales
18/12/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

{ Cadigo | Concepto ["Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad fmporte | % R
Partida: A24 Andlisis No. 30
Analisis: 306-BYC-04-122 M2 269.8000 245,857 .95

RECUBRIMIENTO DE BANQUETA CON MOSAICO TIPO GUADALAJARA., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
322-CAN-030Z MOSAICO TiPO GDL
302-CEM-0301 COLOR PARA CEMENTO
SUBTOTAL.: MATERIALES
MANO DE OBRA
1CO1A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1
AY)
MO021 AYUDANTE GENERAL
Mooe4 OFICIAL COLOCADOR
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPC Y HERRAMIENTA
BASICOS

302-Civi-01-544

SUBTOTAL:

MORTERC ~ CEMENTO  ARENA  EN
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY
HERRAMIENTA.

BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTC

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

iz
KG

JOR

JOR
JOR
JOR

M3

PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
OVECIENTGS ONCE PESCS 26100 MMN.7)

—

$350.00 *
$130.00 *
$419.94 ¥
$706.75 -
$734.23 *
$300.03 ¥
$1,610.78 *

1.050000
0.050000

1.000000
000000
0.100000

4.000000

0.050000

0.030000

11.7886%

10.0000%

0.502500%

67.50
$6.50

(]

,s,

49.84%
0.88%

$374.00

$419.94
$708.75
$73.42
$1200.11
$300.03

50.72%

40.69%

$300.03

$15.00

40.69%

2.03%

$16.00

$48.32

2.03%

6.55%

$48.32

$86.82

$824.27

$824.27
$82.43
$906.70

$4.56
$911.26

6.55%

$737.25 100.00%

Pégina 67 de 64




Concurso No.
Gora:

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

SAY-OP/SADER-2019/015

"ODIMEDA ©
T

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

!y SAVULA, dalisas

ERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADOC MUNICIPAL BENITO

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A1 RLOPYSRM

92 dias naturales

18112/2019

241212019
24/03/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIGS

i caodige | Concepto I Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % &
Partida: A24 Analisis No.: 40
Analisis: 306-PYP-05-063 M2 791.4600 $66,055.26

PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANCS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,

MATERIALES
337-COM-0402 PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. LT
REGS,
337-COM-0102 SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS) LT
SUBTOTAL: MATERIALES
MANOC DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR
MO082 CABOC DE OFICIOS JOR
importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
T2 ANDAMIGS %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci} INDIRECTOS
SUBTOTALA1
{CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD
SUBTOTALS3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.*)

$96.33

$42.70

$652.09
$419.94
$734.23

$31.82

e

-~
Pa .02

0.300000

0.100000

1.000000
1.000000
0.100000

36.000000

0.030000

nnnnnn

—a

11.7886%

10.0000%

0.502500%

$28.90 42.80%
$4.27 6.32%
$33.17 49.12%
$652.09
$419.94
§73.42
$1145.45
$31.82 47.12%
$31.82 47.12%
$095 1.41%
3155  2.30%
$254 3.76%
$67.563 100.00%
$7.96
$75.49
$75.49
$7.55
$83.04
$0.42
$83.46
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurse No. SAY-OP/SADER-2019/015 Duracién: 92 dias naturales
Gbra: "PRIMERA ETAPA DE REMOCDELACION DE MERCADO MUMNICIPAL BENITO Fecha: 15/12/20618

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
FinObra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 46 A1 RLOPYSRM

ar; (SAVLUILA Jalisss

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

it Cadiga | Concepto [Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | mporte | % G
Partida: A24 Analisis No.: 50
Analisis: MURALES PZA 2.0000 $269,416.20

MURALES EN FACHDA LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISENO SEGUN PROYECTO:

TIPO 5
MURAL MURALES PZA $109,000.00 * 1.000000 $109000.00 100.00%
SUBTOTAL: TiPOB $109000.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $109,000.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $12,849.62
SUBTOTAL1 $121,849.62
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ $121,849.62
(CU) UTILIDAL 10.0000% $i2,164.90
SUBTOTAL3 $134,034.58
CARGOS ADICIONAI ES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $673.52
PRECIC UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $134,708.10

{* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 10/100 M.N.*)
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Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015
Chbra:

L SAVLILE, lalisan

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCQO"

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Qbra:

92 dias naturales
18/12/2018

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédige | Concepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | % It
Partida: Az24 Analisis No.: 60
Analisis: LETRERO 3D PZA 3.0000 $222.453.75

LETRERO CON LETRAS EN 3 D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ " DE 60 CM DE ALTURA" Y LA FRASE DE

"MERCADOS JALICO" DE 30 CM D ALTURA
TIPOS
L3D LETREROS 3D

SUBTOTAL: TIPO &

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA1

(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTUTALZ

(CU) UTILIDAD
SUBTOTALS

CARGOS ADICIONALES

PZA $60,000.00 *

(CA} Cargos Adicionales x SUBTOTALS

PRECIO UNITARIO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

{(*SETENTA Y CUATRO MIL CIENTC CINCUENTA Y UN PESOS 25100 MN.*)

1.000000

11.7886%

10.0000%

0.502500"%

$60000.00 100.00%

$60000.00 100.00%

$60,000,00 100.00%

$7,073.18

$67.073.18

$67,073.i0

0
$6,707.32

$73,780.50

$370.75

$74,161.25
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015

Gbra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién: 92 dias naturales
Fecha: 18/12/2G1S

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Litrmar: QAVII A Ialic~n
e I R R T e T e

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % I
Partida: A24 Analisis No.: 70
Analisis: BANCA PZA 5.0000 $26,609.80

BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO
CONCRETO PULIDO PULIDO

BASICOS

302-CIM-01-051 EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN M3 $43.83 * 0.485000 $21.26 0.49%
MATERIAL TIPO A, DE 000 A -200 M,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

302-CIM-01-503 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 $159.92 * 0.573500 $91.71  2.13%
LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
BAILARINA AL o00% PROCTCR,
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE
ORRA ENLIPO Y HERRAMIENTA

304-ALB-02-002 MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE M2 $384.39 * 1.680000 $645.78 15.00%
TABIQUE ROJQ RECOCIDD TIPO LISTON,
ASENTADD CON MEZCLA MORTERO-
ARENA 2:7 ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO Y
HERRAMIENTA.
204-ALB-08-031 FIRME DE 6 CM ACABADO COMUN, M2 $236.12 ' 1.575000 37180  8.564%
ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINIS | KO Le MA | ERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE
FROWTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
ABD4 DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE = M $217.85 A 10.800000 $2352.78 54.64%
015 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO
CON  ARMEX  15X20-4,  INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
CIMBRADO, ACABADO COMUN,
DESCIMBRADO , LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

304-ALB-04-014 CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO M $190.58 * 1.800000 $343.04 797%
HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2,
ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX
15-15-4., INCLUYE: MATERIALES,
Ar‘anp:nq CORTES, NESPERNICING

CIMBRADO




ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

"DDIMED
ATV

JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO®

Cora:

mars SAVII A daliesas
P I R R

ETAPA DE REMODELACION DE MERCADC MUNICIPAL BENITQ

92 dias naturales
15/12/2019

Duracion:

=
recna:

Inicio Obra:
Fin Obra:

24/12/2019

24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i céadige | Concepto [ Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % j

304-ALB-05-005 APLANADO ACABADO FINO SOBRE M2 $180.73 * 2.655000 $479.84 11.14%
MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA
EN PROPORCION DE 14, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUBTOTAL: BASICOS $4306.30 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $4,306.30 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 11.7886% $507.65
SUBTOTAL1 $4,813.95
(CE) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALD T gagiags
(CU) UTILIDAD 10.0000% $481.40
SUBTOTAL3 $5,295.35
CARGCS ADICIONALES
{CA) Cargos Adicionales x SUBTOTALS 0.502500% 32881
PRECIO UNITARIO  (CD+ ClO+CIC+CF+CU+CA) $5,321.96
(*CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.*)

_— —
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015 Duracion: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco Il
ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantdad | Importe | % ||
Anaiisis: 1A JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 2 1.000000 $419.94 85.12%
MO082 CABC DE OFICIOS JOR $734.23 2 0.100000 $73.42 14.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

$493.36 100.00%
$493.36 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concursc No. SAY-OF/GADER-2018/015 Duraciéin: 82 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

I codigo | Concepto { Unidad | P.Unitario | Op. | GCantidad | Importe | % i
Analisis: AP JOR
CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON)
MANO DE OBRA
MO011 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42 35.08%
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $679.34 * 1.000000 $679.34 58.61%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 $7342 6.33%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $1159.18 100.00%

Costo Directo: $1159.18 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concursc No. SAY-OP/EADER-2018/015 Duracidn: 82 dias naturales
Obra: ‘PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 456 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco |

ANALIS!S DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Gantidad | Importe | % ||
Analisis: 1AGP JOR
CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)
MANO DE OBRA
MOO11 PECN JOR $406.42  * 5.000000 $2032.10 66.01%
MQ041 OFICIAL ALBARIL JOR $679.34 * 1.000000 $679.34 22.07%
MO0B2 CABO DE OFICIOS JOR $73423 ¢ 0500000 $367.12  11.93%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3078.56 100.00%

Costo Directo: $3078.56 100.00%




Concurso No,
Obra:

SAY-CP/SADER-2018/015

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

“PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracién;
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

82 dias naturales
19/12/2012

24/12/2019
24/03/2020
DOCUMENTO

Il Lugar: , SAYULA, Jalisco I
ANALISIS DE BASICOS

I codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantdad | Importe | % ||
Analisis: iCiA JOR

CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N, + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 ¥ 1.000000 $419.94 34.37%
MO0s52 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $728.62 . 1.000000 $728.62 59.63%
MOo0s2 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 A 0.100000 $7342 601%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1221.98 100.00%

Costo Directo:

$1221.98 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

P o AN

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015 Duracién: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco |

ANALISIS DE BAsIcOsS

Il codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: iCOiA JOR

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY))

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 * 1.000000 $419.94 34.99%
MO064 OFICIAL COLOCADOR JOR $706.75  * 1.000000 $706.75 58.89%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $73423 ¢ 0.100000 $73.42 6.12%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA © $1200.11 100.00%

Costo Directo: $1200.11 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concuiso No. SAY-OP/SADER-2015/015 Duracién: 82 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco |

ANALISIS DE BAsicOS

[ Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: iEiE JOR
CUADRILLA No 18 (1 ELECTRIC. +AY.ESP)
MANO DE OBRA
MOD31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $43350 ¢ 1.000000 $43350 34.77%
MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $73423 * 1,000000 $734.23 58.90%
MO094 SOBRESTANTE JOR $788956 ¢ 0.100000 $7890 6.33%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1246.63 100.00%

Costo Directo: $1246.63 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-CP/SADER-2018/015 Curacién: 52 dias naturales
Obra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

I Codige | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: iFiA JOR

CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $41994 * 1.000000 $419.94 3851%
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR $597.15  * 1.000000 $597.15 54.76%
MOos2 CABO DE OFICIOS JOR $734323 ¢ 0.100000 §73.42  6.73%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1090.51 100.00%

Costo Directo: $1080.51 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-CP/SADER-2018/015

Obra; "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2018
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracidén: 92 dlas naturales

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Qbra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

I Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BAsSICOS
|l Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | importe | % ||
Analisis: iH1A JOR
CUADRILLA No 9 (1 HERRERQ + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MOO061 OFICIAL HERRERO JOR $708.81  * 1.000000 $706.81 58.89%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $419.94 * 1.000000 $419.94 34.99%
MO0s2 CABO DE OFICIOS JOR $734.23 4 0.100000 $73.42  B.12%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1200.17 100.00%
Costo Directo:

$1200.17 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2018/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duracion: 92 dias naturales
Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra:  24/12/2018
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

[ Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantdad | Importe | % ||
Analisis: iP JOR

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MO011 PEON JOR $406.42 * 1.000000 $406.42 84.70%
MO082 CABC DE OFICIOS JOR $734.23 * 0.100000 57342 15.30%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $479.84 100.00%
Costo Directo: $479.84 100.00%
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ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, SAY-OF/SADER-2015/015 Duraciém: 82 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco |

ANALISIS DE BASICOS

Il cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarie | Op. [ Cantidad | Importe | % ||
Analisis: iPiA JOR

CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO053 OFICIAL PINTOR JOR $652.09 * 1.000000 $652.09 56.93%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $41994  * 1.000000 $419.94 36.66%
Mo082 CABO DE OFICIOS JOR $73423 - 0.100000 $73.42 641%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1145.45 100.00%

Costo Directo: $1145.45 100.00%




Concurso No, SAY-

P/SADER-2018/015

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TCRO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién: 92 dias naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO Fecha: 19/12/2019
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Inicio Obra:  24/12/2019
Fin Obra:  24/03/2020
DOCUMENTO
ART. 46 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco |
ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: iPiE JOR
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)
MANO DE OBRA
MOD31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.50 ¥ 1.000000 $433.50 34.77%
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $734.23 * 1.000000 $734.23 58.90%
MO094 SOBRESTANTE JOR $788.96 A 0.100000 $7890 6.33%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1246.63 100.00%
Costo Directo: $1246.63 100.00%
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