CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/13/2021

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, /
Director de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y |
para los efectos de este contrato, se le denominara "EL AYUNTAMIENTO"” y por otra parte comparece ‘
el sefior SERGIO CABRERA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con /
fotografia y clave de elector: 2721032353645, a quien en el curso de este instrumento se le denomi
“EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obli
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas

3

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publich a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII. 38 Fraccion 1I, VII, VIII,

47 Fraccion I, VI, VII, XI, XII, 48 Fraccion II y 1V, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.
1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo del

articulo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

1.3.- Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52, colonia Centro, en Sayula
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

II.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes

para ello.

de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion ‘
todos los factores que intervienen en su ejecucion. {

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

II.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en la Calle Hacienda de la sabila # 120, Colonia sin
especificar, Tonala, Jalisco, C.P. 45425, mismo que sefala para todos los efectos legales

correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que $€ consignan

en los siguientes:

-
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este
se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA
POTABLE DE LAS CALLES SOL, COMETA Y FIRMAMENTO EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN
SAYULA, JALISCO.” Consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que
firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo. -

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente coptrato |
es por la cantidad de $1,531,330.54 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS 54/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objetp de es
contrato el dia 08 de junio de 2021 y concluira el dia 15 de junio de 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar
anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente
el 0% cero por ciento equivalente a $ 0.00 Por pago en una sola exhibicion del presupuesto putorizad
para la presente obra, el cual que da sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion d
acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de\la misma
con fundamento en el articulo 50 fraccidn II de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadds co
mismas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATIST.
un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias habiles
contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisit
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y
sancionado hasta la cancelacion del registro en el padron del contratista de la Secretaria
Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera entregar un
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y pdlizas de
cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias presentara el estado
de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA
no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a la empresa serd motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio (formato 1) anexando a la misma copia del
deposito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo
estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la
recandelarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en
un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del geriodo de
ejecucion de la obra a la direccion de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo
de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud [
y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera

modificacion al calendario se obra (formato 3).

r
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NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (NO PROCEDE)

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara/a
través de Institucion Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguiefte
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado.

C) DE DEFECTOS, VICIOS CCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, par
garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivddas
presente contrato EL CONTRATISTA presentara la poliza de fianza a favor y a satisfa¢cion [del
Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.VLA.,

la cual estara vigente por 12 meses contando a partir de la fecha del acta de recepcion de| lps

trabajos.
DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de|catalg¢go
lo}

solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del pekiodo [\de
ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales
modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segu
parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos
en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se origin
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contra
cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que

comprenden en la realizacion de la obra “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA

POTABLE DE LAS CALLES SOL, COMETA Y FIRMAMENTO EN LA DELEGACION DE

USMAJAC EN SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los

precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra. é
p b

DECIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. . :

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que
este sefialado sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios_aco anados de s
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respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos precios
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los
recursos financieros autorizados.

resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios [unitarigs a

las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, s

estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaranfuna

vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el i i
cumpla tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equival
cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Esta
su equivalente conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
realice la vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracid
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendra
uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacidn de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y
explicitas, se suscribirdn por una sola vez en convenio adicional, el cual podra ser mayor al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL
CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias
naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los §
solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de obra
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados
conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante,
comunicara la decisién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima fecha de terminacion
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin que presente

la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.
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La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a partir
de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucidn, dicho indice se dara a
conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas. P

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato
5) y seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro /
del ano siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o repogicion// /
inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello] si
CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habjles /
AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un /
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y po :! lo
tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi

estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este or
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales harg
cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso
AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las O
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el pla
sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. - DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de los dafios
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a
las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos,

asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera

ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de
situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su cogta los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para e\{itar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la

responsabilidad por el propio contratista.
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VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL
AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender tem
o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en

términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo | pactadq,
este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras eJecutadas y ademas daiios y per]u! ios
en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contratp y ddrd a
EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionada cc\n
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO ¥evar /.
a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion :
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a
CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, verificara
que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
programa de obra aprobado para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco por
ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion senalada en el
programa en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pepa por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente termi da

sancion se calculara segun la siguiente formula:

obra, dicha
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IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se gbliga
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias/habiles
la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora pafra nuev

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente EL AYUNTAMIENTO /‘

rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMI
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de decl
judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tri
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision por \
parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefalan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes £
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los

materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional/que
podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto/de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de/acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se [liquidara
EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar |pgr
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liqui
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas \trigésima
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio |de |
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. \ ‘

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacion,
siempre y cuando este concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se darad por terminada y entregada la
obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con
EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la
obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

|

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos
sera deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enter_adq el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos ext.ra_ordmanos,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con sohcnt.d formal
a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reco cida si no

cumple la forma oficial anterior.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y
en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo
Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula,
Jalisco, a 07 de junio de 2021 dos mil veintiunos.

POR EL AYUNTAMIENTO

CERON QUINTERO LIC. JOSE ALEJA
PRESIDENTE MUNICIP@VL‘NM%
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