# H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

OBRA PÚBLICA

**Cliente:**

**Concurso No:** LICITACIÓN **Fecha:** 19/05/2025 **Duración:** 19 días naturales

**Obra:** "CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC"

DOCUMENTO
**ART. 45 A.II RLOPySRM**

**Lugar:** **Inicio obra:** 19/05/2025 **Fin obra:** 06/06/2025

**Ciudad:** SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

## LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARAZADERA | ABRAZADERA DE 2" | PZA | 15/07/2026 | 33.725001 | $39.91 | $1,345.96 | 0.24% |
| AGUA | AGUA ( MANEJO) | M3 | 11/03/2021 | 0.470000 | $148.90 | $69.98 | 0.01% |
| 358-AGU-0201 | AGUA DE PIPA | M3 | 09/11/2020 | 31.965021 | $67.47 | $2,156.68 | 0.39% |
| 358-AGU-0101 | AGUA DE TOMA | M3 | 23/03/2023 | 0.662750 | $36.00 | $23.86 | 0.00% |
| 1. | ALAMBRE RECOCIDO | KG | 26/06/2021 | 1.646014 | $18.50 | $30.45 | 0.01% |
| 2. | ALAMBRON | KG | 26/06/2021 | 8.225618 | $18.50 | $152.17 | 0.03% |
| FB009 | ANGULO DE FIER. (3/16" Y 1/4") x 3" | TON | 15/07/2026 | 0.032902 | $21,000.00 | $690.94 | 0.12% |
| ARENA | ARENA | M3 | 29/01/2018 | 1.530000 | $330.00 | $504.90 | 0.09% |
| 301-ARE-0101 | ARENA EN VIAJE DE 7 M3 | M3 | 15/07/2026 | 277.533568 | $182.04 | $50,522.21 | 9.03% |
| MO031 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 04/05/2023 | 51.957831 | $623.15 | $32,377.52 | 5.78% |
| MO-URB-03-2 | AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION) | JOR | 04/05/2023 | 1.494988 | $786.03 | $1,175.11 | 0.21% |
| MO-URB-02-2 | AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) | JOR | 04/05/2023 | 26.247146 | $623.15 | $16,355.91 | 2.92% |
| EQBAILAR | BAILARINA DE 4.5 HP | HOR | 15/07/2026 | 173.042637 | $186.85 | $32,333.02 | 5.78% |
| 309-BRO-0101 | BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA | PZA | 15/07/2026 | 2.467683 | $1,099.05 | $2,712.11 | 0.48% |
| MO082 | CABO DE OFICIOS | JOR | 04/05/2023 | 1.138797 | $786.03 | $895.13 | 0.16% |
| 302-CAL-0102 | CALHIDRA | TON | 23/03/2023 | 0.111775 | $3,200.00 | $357.68 | 0.06% |
| EQCAMION | CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 | HOR | 15/07/2026 | 7.562745 | $795.81 | $6,018.51 | 1.08% |
| 302-CEM-0102 | CEMENTO GRIS CRUZ AZUL | TON | 23/03/2023 | 0.799620 | $5,100.00 | $4,078.06 | 0.73% |
| CEMENTOG | CEMENTO GRIS | TON | 13/10/2020 | 0.572000 | $3,103.00 | $1,774.92 | 0.32% |
| CLAVOS | CLAVOS DE 2 A 4 " | KG | 26/06/2021 | 1.645122 | $45.00 | $74.03 | 0.01% |
| DUELA | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" | PZA | 25/06/2021 | 4.112810 | $95.00 | $390.72 | 0.07% |
| 305-M3A-0101 | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES | PZA | 23/03/2023 | 8.288608 | $147.00 | $1,218.43 | 0.22% |
| EQTRAN | EQUIPO DE TOPOGRAFIA | HOR | 21/01/2021 | 31.145586 | $22.25 | $692.99 | 0.12% |
| GRAVA | GRAVA | M3 | 29/01/2018 | 0.512000 | $330.00 | $168.96 | 0.03% |
| 304-VAR-0101 | HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M | PZA | 26/03/2021 | 1.869276 | $27.61 | $51.61 | 0.01% |
| 310-TAB-0202 | LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON DE 7x13x31 CM. | MIL | 15/07/2026 | 1.603995 | $3,500.00 | $5,613.98 | 1.00% |
| MO-URB-10-2 | MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) | JOR | 04/05/2023 | 13.858858 | $786.03 | $10,893.48 | 1.95% |
| MANGUERA | MANGUERA PEAD 1/2" | M | 23/03/2023 | 67.450084 | $12.50 | $843.13 | 0.15% |
| MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 04/05/2023 | 7.880734 | $1,030.38 | $8,120.15 | 1.45% |
| MO083 | OFICIAL PLOMERO | JOR | 04/05/2023 | 50.312709 | $786.03 | $39,547.30 | 7.06% |
| MO091 | OFICIAL SOLDADOR | JOR | 07/05/2022 | 1.645122 | $763.69 | $1,256.36 | 0.22% |
| MO011 | PEON | JOR | 04/05/2023 | 11.387973 | $623.15 | $7,096.42 | 1.27% |
| MO-URB-01-2 | PEON (URBANIZACION) | JOR | 04/05/2023 | 112.341433 | $623.15 | $70,005.56 | 12.51% |
| EQRE436C | RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF. | HOR | 15/07/2026 | 33.018417 | $648.77 | $21,421.36 | 3.83% |
| EQREV | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP | HOR | 15/07/2026 | 0.400000 | $172.06 | $68.82 | 0.01% |

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

# H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

OBRA PÚBLICA

**Cliente:**

**Concurso No:** LICITACIÓN **Fecha:** 19/05/2025 **Duración:** 19 días naturales

**Obra:** "CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC"

DOCUMENTO
**ART. 45 A.II RLOPySRM**

**Lugar:** **Inicio obra:** 19/05/2025 **Fin obra:** 06/06/2025

**Ciudad:** SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

## LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO094 | SOBRESTANTE | JOR | 04/05/2023 | 5.195783 | $786.03 | $4,084.04 | 0.73% |
| 7018 | SOLDADURA ELECTRODO 7018 | KG | 26/06/2021 | 0.823076 | $85.80 | $70.62 | 0.01% |
| TABIQUE | TABIQUE ROJO RECOCIDO | MIL | 29/10/2025 | 1.941246 | $5,500.00 | $10,676.85 | 1.91% |
| MO-URB-11-2 | TOPOGRAFO (URBANIZACION) | JOR | 04/05/2023 | 0.747494 | $1,112.58 | $831.65 | 0.15% |
| 346-PHD-0116 | TUBO PVC HIDRAULICO MM RD-26 | PZA | 15/07/2026 | 60.605127 | $705.00 | $42,726.61 | 7.63% |
| 346-PSD-0106 | TUBO PVC SANITARIO DE 300 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS | M | 15/07/2026 | 404.453646 | $428.47 | $173,296.25 | 30.96% |
| 3. | VARILLA DE 3/8" 9.5 MM | KG | 25/06/2021 | 35.151516 | $16.50 | $580.00 | 0.10% |
| 303-ARF-0201 | VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M | KG | 04/01/2022 | 0.037258 | $29.80 | $1.11 | 0.00% |
| 303-ARF-0501 | VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 Ø), KG, 2.25 KG/M | KG | 15/07/2026 | 24.676857 | $28.00 | $690.95 | 0.12% |

SAYULA
GOBIERNO 2024 - 27

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ