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Contrato de Obra Piblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIOQ, LIC. JOSE
ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO, LIC. FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ HERNANDEZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y LIC. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ; Presidente,
Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras Publicas y Encargado de la
Contraloria Municipal respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, se le
denominara “"EL AYUNTAMIENTO" y por otra parte comparece el ARQ. JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES por
su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia y clave de elector: 0378072317995,
a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de

edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a
las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra plblica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccién 11, VII, VIII, 47 Fraccion I, VI, VII, X1, X1I,
48 Fraccion IT y IV, 52 Fracciones I, I1, I1I, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal
del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en
el articulo 43, punto 1, fraccién III y punto numero fraccién I de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

1.3.- La Ejecucién de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo nimero 52, colonia Centro, en Sayula, Jalisco, CP.
49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

1.4.1- Autorizacion de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que sera ejecutada
con recursos Municipales, por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, en términos del articulo 43, punto 1,
fraccion III y punto numero fraccion I de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I1.- EL CONSTRATISTA declara:

IIL.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

I1.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se encuentra activo en el
Régimen de Incorporacion Fiscal con fecha de inicio de operaciones en septiembre del afio 2015.

IL.3.- Que se encuentra exento de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para
la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién.

IL.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis de precios
materia del presente contrato.
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I1.7.- Que tiene su domicilio fiscal en calle Primero de Mayo nimero 325, interior 325, colonia centro, Ciudad

Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales
correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan en las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - "OBJETO DEL CONTRATO” EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; “CONSTRUCCION DE CONCRETO
ESTAMPADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC, EN EL MPIO. DE SAYULA, JALISCO.”, consistente
en el proyecto ejecutivo de la obra y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se
anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. — "MONTO DEL CONTRATO"” El monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por
la cantidad de $ 882,730.00 (Seiscientos cuarenta y dos mil sesenta pesos 00/100 M. N.) incluye el
impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el
dia 28 de diciembre de 2020 y a concluiria el dia 22 de febrero del afio 2021.

CUARTA. - "ANTICIPOS” EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar un anticipo
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el 18.18%
veinticinco por ciento del monto total del contrato equivalente a $160,515.00 (Ciento sesenta mil quinientos
quince pesos 00/100 Moneda Nacional). El anticipo a que se refiere la presente clausula queda sujeto para
su justificacién, con la comprobacion de aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados
en el calendario y programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 numeral siete de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA, tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del 15 quince dias habiles contados a partir de la
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable
al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado con hasta la cancelacién del
registro en el padron del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. — "COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA debera entregar un
programa para la aplicacién del anticipo en los materiales y se obliga a expedir y presentar los comprobantes
fiscales Digitales y pdlizas de cheques a los quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos, en caso de que EL
CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, perdera el derecho a las prérrogas.

SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION" El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa
sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de
20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL
CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS"” Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo
de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la
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direccion de Obras Piblicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar
la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Piblicas, si esto no ocurre en ese periodo se
tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la
prorroga deberad solicitar la modificacion al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la adjudicacion
de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversion
del anticipo y por el importe del mismo, canceldndose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el
importe total del referido anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el .V.A. |a fianza se tramitara a través
de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones:
Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento del contrato
de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito con el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco con
el dia 06 de enero de 2020.

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que
solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad.

Mientras EL CONTRATISTA no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no se surtira
efecto alguno.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO” Los conceptos fuera de catalogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberén ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizando por la
Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la
solicitud y autorizacion respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendra un plazo de 5 cinco dias hébiles para
aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo establecido se
tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. — “"PAGO DE CONCEPTOS" Los trabajos objeto de este contrato comprometidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que debe
cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que
comprenden en la realizacion de la obra; "CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN
PRINCIPAL DE USMAJAC, EN EL MPIO. DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente contrato,
quedando firmes el proyecto ejecutivo, los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y
cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. — "TRABAJOS EXTRAORDINARIOS"” Cuando a juicio de EL AYUNTAMIENTO sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la
siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL CONTRATISTA su ejecucion y
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en el contrato,
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procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefialado
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el
entendimiento de que para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros
autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la tltima fecha de terminacion autorizada,
para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin
haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- "PRESENTACION DE ESTIMACIONES” EL CONTRATISTA recibira como pago total por
la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada,
con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le retendran
sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia, inspeccion,
control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recursos, de conformidad
con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Ley de obra publica del Estado de
Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la obra, para el Organo
Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- “"CONVENIOS ADICIONALES” Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por ciento del
monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribirén por una sola
vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de
10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de
los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el
respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente”.
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EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la uitima fecha de terminacion
autori'zada para presentar solicitud de pago de escalatorias , vencido el plazo sin que presente la solicitud, no
tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha _Il'mite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a partir de la
publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se dara a conocer en
las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato 5) y
seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del aiio
siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL

CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a EL
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra
faltante 0 mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- "REPARACIONES” Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin
que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar
la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. - "DANOS A TERCEROS"” EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — “SUBCONTRATOS"” EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de
EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. —“OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES” EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos, asi
como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — “"PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATISTA se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. — " SEGURIDAD DE LA OBRA” EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, asimismo se obliga a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se
corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el
propio contratista.
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VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo de obra, con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de
incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. — "SUSPENSION DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea
temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA previa
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de
las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el porcentaje
que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. — "SUPERVISION” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “CALIDAD DE LOS MATERIALES" Es facultad de EL AYUNTAMIENTO llevar a cabo
la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en
el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA" Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. — “"VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificara que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el programa
de obra aprobado comprobara periédicamente a través de las bitacoras electrénicas y fisicas correspondientes el
avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. — “PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO"” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en
la fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversién contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. — "PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancién del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn
se calculara segtn la siguiente formula:
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Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra piblica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. — "PENA POR ATRASO EN FINIQUITO” EL CONTRATISTA se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra plblica a mas tardar 30 treinta dias habiles a la fecha autorizada
de terminacion, en caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos, la presentacién
tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta piblica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos
para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no sea imputable
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA
es quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y
obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. — “"CAUSAS DE RESCISION” Las causas que pueden dar lugar a la rescisioén por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion judicial, son
las que a continuacién se sefalan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este contrato,
o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO vy a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segln lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima tercera,
trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de la obra y esta
se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando
esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente  existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con EL
AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades respectivas
del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra, datos de
identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervision adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los conceptos
de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, recandelarizacion
por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion,
etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal
o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por cualquier
causa pudiera corresponderles.,
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Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demds disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco, a
28 de diciembre del afio 2020.

POR EL AYUNTAMIENTO
LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO.
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL.
LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO ING. RODRIGO PONCE BERNABE
SINDICO MUNICIPAL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ. LIC CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
POR EL CONTRATISTA

ARQ. JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES




