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- CONTRATO DE OBRA PUBLICA
e

ADJUDICACION DIRECTA
SAY-OP/AD/01-2021

Contrato de Obra Publica por tiempo determinado que celebran por una parte "El Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRION
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LIC. OMAR ALEJANDRO VELASCO
NILA, LIC. CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de
Hacienda Municipal, Director de Obras Publicas y Encargado de la Contraloria Munici

verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento
denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguien
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra pablica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Fraccion
II, VII, VIII, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la
Administracién Puablica Municipal del Estado de Jalisco.

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer pa
del articulo 43, punto 1, fraccién III, de la Ley de obra Publica del Estado de Jaliscq
Municipios.

C. Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a
CONTRATISTA.

D. Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52, colonia Centro, en Sayula,
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

E. Autorizacion de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que
serd ejecutada mediante el recurso de caracter Municipal, por la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA, lo anterior con fundamento en el articulo 43 (fraccion lil) de la ley
de obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:




B. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando
los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

D. Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

E. Que cuenta con el siguiente domicilio en domicilio en la Calle Banderas #5, Valle del Sol,
Ciudad Guzman en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, C.P. 49051, mismo que sefiala
para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se’
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA
y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; “"CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA
AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y
PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO" consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del

J

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $1,418,641.69 Un millon cuatrocientos dieciocho mil
seiscientos cuarenta y uno con sesenta y nueve centavos (00/100 MONEDA NACIONAL)
incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 04 de octubre de 2021 y concluira el dia 31 de diciembre de 2021.

CUARTA. ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO.- Estan de acuerdo en otorgar
un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
consistente en el 25% veinticinco por ciento equivalente a $353,437.52 (Trecientos cincuenta y
tres mil cuatrocientos treinta y siete Pesos 00/100 Moneda Nacional) del presupuesto
autorizado para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificacion, con la comprobacién de
aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y
programacién de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 de la Ley de Obra Piblica

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este



&S

/f\

requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacién de su
fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padron del contratista de la
Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA deber\
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar la L
facturas y pélizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y Gipco

dias presentard el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacién de los recursos e
caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el
derecho a las prorrogas.

SEPTIMA. RECALENDARIZACION .- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a
la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo
otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la
orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado,
no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la
recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

OCTAVA. PRORROGAS. - Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en
plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo/de
ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo dé 10

cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solidi
modificacion al calendario se obra.

NOVENA. FIANZAS. -

1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
partir de la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion de .
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe d
este, cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del
referido anticipo.

2. DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro
de los 15 qumce dias hablles siguientes a la ad]udlcacién de la obra fﬁn@s_i__g{

de Ia obra sin_incluir el LV.A. la ﬁanza se tramttara a través de Instrtucaon

Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguientes < _
dedlaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como

las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios
ocultos que resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de
entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por el Ayuntamiento,
sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta ciudad,
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtira efecto alguno.
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DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, deberén ser presentados dentro del periodo de ejecucion
autorizando a la Direccién de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario
de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva seguin el parrafo que antecede, EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud,
si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este comtato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios don

se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e
indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista. \

DECIMA SEGUNDA. CANTIDADES. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son las que comprenden en la realizacion de la obra de "CONSTRUCCION DE
CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO
ANGUINADO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN
LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO”, a que se refiere el presente contrato, quedando firmes
los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio de/EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos én el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indi
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos preciq i

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles pregios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencidén de EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en g
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro
plazo que este sefialado someterd a su consideracion los nuevos precios unitaf
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la fijacién de estp
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que 3¢
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con )

los recursos financieros autorizados. Q
‘Bi
\ EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la ltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para
la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que

después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago
de los mismos.
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DECIMA CUARTA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - EL CONTRATISTA recibira como
pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL

CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras\

siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al millar del
monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la
vigilancia, inspeccion, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracion
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se
retendrd el uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacién de la Legislatura
Estatal (ASEJ).

contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ™~
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso

contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones \

DECIMA QUINTA. CONVENIO ADICIONALES. - Las partes acuerdan que cuando exisfan

pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebre para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en los términos y condicjones

término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determina
procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurrep
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de he
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determine
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podréan
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente,
contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendréa un plazo de 30 treinta dias habiles después de la (ltima fecha de
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a
partir de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice
se daré a conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

5
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Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y
seran de una sola presentacion.
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DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o
reposicién inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles
EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un ter

o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada;
exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos™que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA. REPARACIONES. - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo \
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara
su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso
EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA. DANOS A TERCEROS. - EL CONTRATISTA sera el (inico responsable de lo;/
darios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por n

ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa p
por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos
Piblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que| EL
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. \

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - E!.
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradz
por esté serd causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. - EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar paka
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa lo
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacion de EL CONTRATISTA
el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO
lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
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VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podn_-é suspender
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualqt’ner estado en
que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quinf':e dias habiles de
anticipacién, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL
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CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, \
en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios \ -
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que =
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la /
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a téner
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la -
materia, el que deberd previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptaqion la , (
podré revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultadb para /
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones

de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA. ‘

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, /
verificard que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de M /
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periddicamente el avance de la ¥

obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

—

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA que no concluya
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cint 0
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada™

O
en el programa en base a la siguiente formula: ‘%
".‘{\' \

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicaré una sancién por atraso en la entrega fisica de la ob@ que se
ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:

W

IC.- Inversion contratada ’ _
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
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FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se obliga a

’

presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta di
habiles a la fecha autorizada de terminacién, en caso contrario sera considerado en estado derm a\
'\

para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta puk
y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total
a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. RESCISION. - Las partes convienen en que el presente contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera necesarig
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion
correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescisién
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesi
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha seffalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecté
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquiér
indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

W

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avange de |
obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisio

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una \
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otor

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo
siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso
se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a jyicio
de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contra
este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

ion de
ha de

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminac
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fe
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hard efectiva la fian2a
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite o

B

el municipio. ~

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato §
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por 00ncgpto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe

de dichos gastos serd deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a E

CONTRATISTA.
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CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida
si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comudn
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas
aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en

Sayula, Jalisco, a 04 de octubree 2021 dos mil Veinte uno.
POR EL AYUNTAMIENTO

GNIDOg Mg *

DANIEL CARKION CALVARIO
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xBIAN HERNANDEZ GONZALEZ
LA CO ORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

/
C. EDGAR ALEJANODRO CUEVARA PUGA
PERZONA FISICA




