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Contrato de Obra Piblica a precios umt%‘#d"&f‘”%g}“ elranég”detenninado que celebran por una pa

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRI
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y LIC. CARLOS FABIAN
HERNANDEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal,
Director de Obras Publicas y ENCAContralor Municipal, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el sefior
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con
fotografia y clave de elector: 0373091193929, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL
CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios uni o rios, dg
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccién II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI| VII,

XII, 48 Fraccion II y 1V, 52 Fracciones I, II, III, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administraciéh Pdblj
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en

el articulo 43, punto 1, fraccion III y punto niimero 2 fraccién I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
sus Municipios.

1.3.- La Ejecucion de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Sayula, J4
49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

1.4.1- Autorizacién de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra qu¢ sera realiZ;
con recurso FAIS bajo la modalidad de ADJUDICADA DIRECTA, en términos del articulo 43, punfo 1, fraccig
y punto numero 2 fraccién I de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IL.- EL CONSTRATISTA declara;

IL.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objetd de este cf
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

I1.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se end

Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y profesionales donde inicio| operaci
ano 2014.

I1.3.- Que se encuentra exentd de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones\fiscale
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contraty.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la eje :
‘contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas_efi€ientes
para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

IL.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

T1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis de precios de
la obra motivo del presente contrato.

IL.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Abasolo, nimero 61, Tecalitlan Centro, Municipio de Tecalitlan
Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Ptblica a precios unitarios que se consignan en l¢s

siguientes:
. % T
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este-se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBT®
19 “JUAN RULFO” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” consistente en proyectd
ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, progratnas

calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato'\cuyo
contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato es )i
la cantidad de $1,368,031.74 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y "'{
PESOS 74/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor agregado. )

TFRCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este co
dia 02 de febrero del 2021 y concluiré el dia 26 de febrero del afio 2021.

gto & \

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estén de acuerdo en otorgar un anticipg
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el 25%
veinticinco por ciento equivalente a $342,007.93 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SIETE PESOS
Pesos 93/100 Moneda Nacional) El anticipo a que se refiere la presente clausula queda sujeto gara fu
justificacion, con la comprobacién de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sé

en el calendario y programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 numeral
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATIS A, tie :
plazo para presentar la documentacién completa para el pago del 15 quince dias habiles contadog a partif/de §&
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atfaso impy
al contratista sin derecho a recalendarizacién de su fecha de inicio Y sancionado con hasta la ¢z i

a enfregar [un
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a expedir y presentar los comprobé
fiscales Digitales y pdlizas de cheques a los quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y[cinco
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacién de los recursos, en caso He que|EL
CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, perdera el derecho a las prorrogas

SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION” El atraso en la entrega del anticipo por causa no impytable
empresa sera motivo de recalendarizacién, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en ftiempo
licitud de reprogramacién de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo otorgado, &n un plpzo
maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en ca%o !
EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le audsriée el
nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario

de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS” Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo
de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la
direccién de Obras Plblicas, EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccidén de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir
adjudicacién de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento, la cual garan
correcta inversién del anticipo y por el importe del mismo, canceldndose cuando EL CONTRA
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

——
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B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habies
siguientes a la adjudicacién de la obra fianzas a favor a satisfaccion del Ayuntamiento por vAl
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el L.V.A. la fianza se tramitz
través de Institucién Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las sigujente
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacty
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. -

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - Ia presente fianza se otorga para garantiza as

erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fiapza '

solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencha
Tribunales de esta ciudad.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO” Los conceptos fuera de catdlogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucidn autorizando por la
Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la
solicitud y autorizacion respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendra un plazo de 5 cinco dias habita
para aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo estal
se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. — “PAGO DE CONCEPTOS” Los trabajos objeto de este contrato comprofmetidos /gn
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total fue
debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen /las obraf
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a ca
contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contratp son Igs|que
comprenden en la realizacion de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 19
“JUAN RULFO”" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presentd
contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitlud y cyalidade
de la obra.

DECIMA TERCERA. — “TRABAJOS EXTRAORDINARIOS” Cuando a juicio de EL AYUNTAMIENTO e
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se conside &
la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trgbajos dp
que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL CONTRATISTA su ejeucid
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

€) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefialado
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompaiiados de sus respectivos andlisis en el
entendimiento de que para la fijacidn de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros
autorizados.

EL CONTRATISTA tendré un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Ultima fecha de terminacién autorizad A
para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de |a
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo s

haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.
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DECIMA CUARTA.- "PRESENTACION DE ESTIMACIONES” EL CONTRATISTA recibird como pagy/to m
por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitariosa la

cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciohe de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos |
requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATIST'A se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciepto de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrafja

retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no
tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES E| municipio retendra al contratista el equivalente al cinco\a
millar del monto total de los recursos asignados a favor de Ia Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recursos,
de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Ley de opf3
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo
obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- "CONVENIOS ADICIONALES” Las partes acuerdan que cuando existan modificaciofé
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por c
ran poy fina

del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscrib
sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, fio rebaggn e
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones gustancilés a
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos sd celebrarg
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalis¢o §
Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de Hicho gonvenip
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién: EL AYUNTAMIENTO contara co un tgrmino
10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o improceHendia
los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA "Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren cirdunstahdias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin gye gxista dglo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de\log costos
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados conforme lo determinen las\partes er el
respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde el\ fumentp
reduccion correspondiente” :
EL CONTRATISTA tendrd un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Gltima fecha de tePmindcidn

orizada para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no
tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a partir de la
publicacién del indice del Gitimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se dara a conocer en
las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato 5) y
seran de una sola presentacion. :

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo
que hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA no

atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL
CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

a EL
que

EL
rla

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exim
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo ta
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como

obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.
\1%‘-(;{— ~
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DECIMA OCTAVA.- "REPARACIONES” Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulac
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su repara ié ,
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta KL
CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si k
necesario, podra ordenar la suspensién pardal o total de las obras contratadas en tanto no se lleve

dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. — “"DANOS A TERCEROS” EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de los dafios
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustars

estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a la
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — “SUBCONTRATOS” EL CONTRATISTA, no podrd encomendar ni subcontratar con Otra

persona fisica o0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por escrito po
parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. —"OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES” EL CONTRATISTA serd
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Plbficos
como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO ser3
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — "PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATISTA 9c
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presg
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté serd causa de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. — ™ SEGURIDAD DE LA OBRA” EL CONTRATISTA, se obligaja adoptdr gara
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, asimismo se obligd a ingtalar & su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requierah parg evjtay los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd syfradada la
responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacién del\rotfilo de
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIEN[TO, e
de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo serd descontado del jago d
estimaciones.

sus

VIGESIMA QUINTA. — “SUSPENSION DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, podra suspender \empotal o

finitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuent e—dando
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipacién, cuando la suspensién sea
temporal, EL AYUNTAMIENTO informard a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA previa
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos
de las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. — "SUPERVISION” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el

efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “CALIDAD DE LOS MATERIALES" Es facultad de EL AYUNTAMIENTO I
cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la o
sea en el |lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a EL CONTRATISTA.
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VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA” Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el luga
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que deberd
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere estg
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar(a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. — “VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificara/que
las obras objeto de este contrato se estén €jecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el \
programa de obra aprobado comprobard periddicamente a través de las bitdcoras electrénicas y fisi

correspondientes el avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendré
por no realizada.

TRIGESIMA. — "PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en
la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe

de los trabajos que no se hayan realizado en Ia fecha de terminacidn sefialada en el programa en base a la
siguiente formula:

s

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. — “"PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumphimie
en tiempo, se aplicara una sancidn del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra due s¢
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la ¢ i
sancion se calculara segin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra puiblica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR.- Fecha de terminacidn real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. — “PENA POR ATRASO EN FINIQUITO" EL CONTRATISTA se ohliga a pre
la documentacion completa de finiquito de la obra piblica a més tardar 30 treinta dias habiles 4 la f&
autorizada de terminacion, en caso contrario serd considerado en estado de mora para nueves co
ntacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de
de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras oti_ adag por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no seq i putablg
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. — “CAUSAS DE RESCISION" Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracién judicial, son
las que a continuacion se sefalan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.
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2.~ Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dad s
por escrito por EL AYUNTAMIENTO. \

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de Pagos o si hace sesion de bienes en forma que af
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole| :

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facuitz
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, traba
obras.
8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garantjce
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rese
CONTRATISTA estara obligado a Pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acfierdg
especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este contrato, seglin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados [se aij
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquiara
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO Yy EL CONTRATISTA convengan|¢n dar \por

~ terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran fen la fo a
que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigés
trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se
estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién de la obra y
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacién, siempre y
cuando esté concluida la obra. :

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada Yy entregada la obra, la
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato,

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con EL
AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada a estos
conceptos por EL CONTRATISTA.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Serd obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio. 3

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervisién adicignally
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido d
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién [de |
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el supérvi ‘
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyeckb, a |
la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier

autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serad reconocida si no cumple la forma oficial sefialada para tal
efecto.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de com(in acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demés disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco,
02 de febrero del afio 2021 dos mil veintiunos.
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