CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/FAIS/18/2021
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Contrato de Obra Piblica a precios unital ge’;,ﬁﬂ’” ﬁempo "determinado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director
de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el sefior SIAMIR
YOSAM CARDENAS DEL TORO por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia
y clave de elector: 0373091193929, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL
CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra plblica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccion II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI, VII, XI,

XII, 48 Fraccion II y IV, 52 Fracciones I, II, I1I, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en
el articulo 43, punto 1, fraccion III y punto nimero 2 fraccion I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalj
sus Municipios.

1.3.- La Ejecucion de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.

y punto numero 2 fraccién I de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
II.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

I1.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se encuentra
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y profesionales donde inicio operaci
ano 2014.

IL.3.- Que se encuentra exentd de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

IL.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis de precios de
la obra motivo del presente contrato.

I1.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Abasolo, nimero 61, Tecalitlan Centro, Municipio de Tegalitlan -
Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan en
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; "CONSTRUCCION DE DOMO PARA
GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO
DE SAYULA, JALISCO.” consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que
firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato es por
la cantidad de $1,244,016.28 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS
PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el
dia 26 de abril del 2021 y concluira el dia 26 de mayo del afio 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estdn de acuerdo en otorgar un anticipo
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el 25%
veinticinco por ciento equivalente a $311,004.07 (TRESCIENTOS ONCE MIL CUATRO PESOS 07/100
Moneda Nacional) El anticipo a que se refiere la presente clausula queda sujeto para su justificacion, con la
oomprobacmn de aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y
programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 numeral siete de la Ley a
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA, tiene

plazo para presentar la documentacion completa para el pago del 15 quince dias habiles contados a partir de la
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable
al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado con hasta la cancelacidon’ de
registro en el padrén del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras ptblicas del estado de Jalisto.

SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION” El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable 3
empresa sera motivo de recalendarizacién, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en tig PO, |
solicitud de reprogramacién de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo otorgado, en Lin pla
méaximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, e
EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le
nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacién &
de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS” Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un pla 3
de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la\obrd a la
direccion de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo de 10 diez dias hébiles para aprobar\o
rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Piblicas, si esto no ocurre en es
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera solicitar la modificacién al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir d
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento, la cual garantice
correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, canceldndose cuando EL CONTRATIST,
haya amortizado el importe total del referido anticipo.
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B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias hébiles
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el .V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito con el
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que
solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO” Los conceptos fuera de cata!ogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizando por la
Direccién de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exnsta la
solicitud y autorizacion respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendrd un plazo de 5 cinco dias b
para aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo est3
se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. — "PAGO DE CONCEPTOS" Los trabajos objeto de este contrato comprometidos & Q
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que

debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen las obras
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de
contratista.

se refiere el presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como e] presupugsto,
longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. — "TRABAJOS EXTRAORDINARIOS” Cuando a juicio de EL AYUNTAMIEN
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se ide
la siguiente forma:

este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que fo
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos e
procederd a determinar los nuevos con intervencién de EL CONTRATISTA y este se obligard a ejécuta
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que este sefialado
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el
entendimiento de que para la fijacidn de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros
autorizados.

|/
/]

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la tltima fecha de terminacién autorizada, f /
para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido e
haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/FAIS/18/2021

&S

SAYULN

NTAMIENTO 2018-2021

DECIMA CUARTA.- "PRESENTACION DE ESHMACIONES" EL CONTRATISTA recibird como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

N

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla
tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recursos,
de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Ley de obra
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del costa 5
obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacién de la Legislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- "CONVENIOS ADICIONALES"” Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por ciento
del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran por ung
sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen &l
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustancialeg al /
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebrarg
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jdlisco

Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho co nio;ﬁ
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un té de
10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia

respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde
reduccién correspondiente”
EL CONTRATISI‘A tendra un plazo de 30 treinta dlas habiles despu&s de Ia Gltima fecha

tendra derecho al pago por este concepto.
La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles 'z

publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se dara a corfocer en
las oficinas de la Direccién General de Obras Pblicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato 5) y
seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del a

siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenard su reparacion o reposicion inmediata,

que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA

atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL }('
/

=1

CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. i

;:ﬂ'
Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a EL /
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten Yy que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por IQ tanto EL
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi cokgo por la
obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.
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DECIMA OCTAVA.- "REPARACIONES"” Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estupulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta EL
CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA. — “"DANOS A TERCEROS” EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — “SUBCONTRATOS” EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por
parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. -"OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES” EL CONTRATISTA serd e
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publlcos, asi
como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO serd ajeno a ,.
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — "PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATI

compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento pr as
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. — ™ SEGURIDAD DE LA OBRA” EL CONTRATISTA, se obliga a ra
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, asimismo se obliga a msta ar g su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran r los

riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufrggada la
responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacién de rotulfa de obra, /\
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso

de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo sera descontado del Xﬂ
estimaciones.

Iy7ivi
VIGESIMA QUINTA. — "SUSPENSION DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, podra suspeL der| temporal /E/
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuéntre, dand /
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias hébiles de anticipacién, cuando la sugpensién sea
temporal, EL AYUNTAMIENTO informard a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la s pensu}Sn el
programa se modificara por el plazo correspondiente. \

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA previa
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos
de las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. — "SUPERVISION” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y daré a El
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “"CALIDAD DE LOS MATERIALES” Es facultad de EL AYUNTAMIENT
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de |
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a EL CONTRATISTA.

llevar a
bra, ya
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VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA" Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. — “"VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificara que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el
programa de obra aprobado comprobara periédicamente a través de las bitacoras electrénicas y fisicas
correspondientes el avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

TRIGESIMA. — “"PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en
la fecha sefalada en el programa, cubriré también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. — "PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumpli
en tiempo, se aplicara una sancion del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la
sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sanci6n por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. — "PENA POR ATRASO EN FINIQUITO” EL CONTRATISTA se o liga g presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra piablica a més tardar 30 treinta dias habiles|a la fecha
autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos cpntratos, la
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo ncelacion
de los recursos para pago. ' \

\\
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras ‘motivada  por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no impufable
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIE podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. — "CAUSAS DE RESCISION" Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracién judicial, son |
las que a continuacién se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

/f /
71

/)
v
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2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no ga el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes exp

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por isjon EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena conve
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibird las obfas objeto/ de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadad de a
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados ge ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se lifjuidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA con enga r por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidardn en | ‘\fon'na /
que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato. ,

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausula trig
trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en caso, se /
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva. /

/
E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién de la obra y | /
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacién, siemprey | /
cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantaré acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la |
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos |
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. /

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquid
correspondiente  existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con
AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de las cantidades &
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada\para
conceptos por EL CONTRATISTA.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervisién adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial sefialada para tal
efecto.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comiin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demés disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco,
26 de abril del afio 2021 dos mil veintiuno. "
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