CONTRATO DE OBRA POR ADJUDICACION DIRECTA

SAY-OP/AD/19/2021
P

SAYULA

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida
si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacién, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverio de comin
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas
aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Sayula, Jalisco, a 02 de julio de 2021 dos mil Veinte uno.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras obje
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizad
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
siguiente:

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reci
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigé
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara § juicio
de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva. \

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada
la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabili
con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de
las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra antelas
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite
el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concept
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el im

de dichos gastos sera deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a
CONTRATISTA.
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TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora
para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta piblica
y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

necesidad de dedaraaon judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la de
correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescibién,
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de |
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan. \
1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
oérdenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesién de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO vy a las Instituciones Oficiales que n
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENT!
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciénto de atraso en el avance de Ia
obra.
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CONTRATISTA la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas ddfios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYUNTAMIENTO a través de los representartes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto| de este
contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones qué estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de EL AYUNTAMIENTC
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién) co
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tene
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la
materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la
podra revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO,\;\ A
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de \‘-"
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periddicamente el avance de las ™

obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA que no concluya
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada
en el programa en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena\
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que):e\_,
ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara seg(in la siguiente formula: -

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
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DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién
por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles
EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada

empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la inde
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier mome

DECIMA OCTAVA. REPARACIONES. - Cuando las obras no se hayan realizado de a
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, gste ordena

su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarips los ¢ ! e5
en este ¢aso

ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o po
las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y
por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. - EL CONTRATISTA serd
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos
Piblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - EL
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean adé

por esté sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. - EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a €jecutar, a instalar a su costz
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitz
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd s
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacion de EL CONTRATISTA
el suministro y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
lineamientos sefalados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIE

lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podra suspender
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de contrato en cualquier estado en
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DECIMA CUARTA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - EL CONTRATISTA recibird como
pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL

CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
contratadas.

siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su eq
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
vigilancia, inspeccién, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por admi

modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior 4
25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones |
fundadas y explicitas, se suscribirdn por una sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos |
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo |
pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para \
eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia ley; estos se celebraran en los términos y condiciones |
que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenioik\
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién: EL AYUNTAMIENTO contara con un
término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la '

procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de \
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determi un

aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato Yy en caso procedente, la
contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la dltima fecha\de
terminacioén autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el plazo sin g
presente la solicitud, no tendré derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a
partir de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indi
se dara a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas. )

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones
seran de una sola presentacion.
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DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, deberén ser presentados dentro del periodo de ejecucion
autorizando a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario
de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva seguin el parrafo que antecede, EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud,
si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este copitrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios/donde
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos difectos e
indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obljgaci
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y
de la obra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos ‘en el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar a EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ‘

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL

CONTRATISTA y este se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. /\

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del
plazo que este sefialado someterd a su consideracién los nuevos precios uni
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la fijacién de estos
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que 'se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contra

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con
los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la (ltima fecha de terminac
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido par.
la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que
después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CO TISTA derecho al pago
de los mismos.
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SEXTA. COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA debera
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las
facturas y pélizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco
dias presentard el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacién de los recursos en
caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el
derecho a las prérrogas.

SEPTIMA. RECALENDARIZACION .- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable

cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberd solici
modificacion al calendario se obra.

NOVENA. FIANZAS. -

1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a -
partir de la adjudicacién de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el importe de
este, canceldndose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del

referido anticipo. /\

dedclaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como
las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios
ocultos que resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de
entregada la obra, fianza que solo podrd cancelarse por el Ayuntamiento,
sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta ci K
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionard
contrato y no se surtira efecto alguno.
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B. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la

ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando
los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

D. Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100%
de precios de la obra motivo del presente contrato.

el municipio de Tonala, Jalisco, C.P. 45425, mismo que sefiala para todos los efe
correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Plblica a precios unita
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA ¥
y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EN EL .
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO” consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el
proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras,
asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido _
forma parte integral del mismo. \\ i
\J

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $1,237,211.78 Un millén doscientos treinta y siete mil,
doscientos once con setenta y ocho centavos (78/100 MONEDA NACIONAL) lrlc:luy:l el

impuesto al valor agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de
contrato el dia 15 de julio de 2021 y concluiré el dia 15 de agosto de 2021.

CUARTA. ANTICIPOS: EL CONTRATISTA Yy EL AYUNTAMIENTO.- Estan de acuerdo en oto

un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales,
consistente en el 0% por ciento del presupuesto autorizado para la presente obra, el cual queda
sujeto para su justificacién, con la comprobacién de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos
debidamente sefialados en el calendario y programacién de la misma, en los términos y condiciones
del articulo 100 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATI
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince di:
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este
requisito se considerard como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacién de su
fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padrbn del contratista de la
Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.
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Contrato de Obra Publica por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LIC. ALEJANDRA MICHEL
MUNGUIA, y MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DiAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE, LIC.
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ; Presidente Municipal Interino, Secretario Generz
Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras Plblicas y Encargado de la Contraléri
Municipal, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato

SITUACION FISCAL que lo acredita en el Régimen de las Personas Fisicas con A
Empresariales y profesionales, iniciando operaciones el 01 de enero del aiio 2004 y 3

contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a lag siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Fraccion e
I, VII, VIII, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la \.‘_‘ W
Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco. 3

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo
del articulo 43, punto 1, fraccién III, de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

C. Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

D. Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Sayula,
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

E. Autorizacion de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra q
serd ejecutada mediante el recurso de carcter Municipal, por la modalidad
ADJUDICACION DIRECTA, lo anterior con fundamento en el articulo 43 (fraccion IIl) de la
de Obras Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:

A. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objetq'
este contrato y que dispone de la organizacién y elementos teriales, huma
tecnolégicos suficientes para ello.



