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Q{é}f CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ADJUDICACION DI
SAY-OP/AD/03-

Contrato de Obra Pdblica por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamlento
Constitucional de Sayuia Jalisco”, represenl:ado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRION
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LIC. OMAR ALEJANDRO VELASCO
NILA, LIC. CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DiAzZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la
Hacienda Municipal, Director de Obras Publicas y Encargado de la Contraloria Municipal,
respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL
AYUNTAMIENTO" y por otra parte comparece el C. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA ey
su caracter de Persona Fisica y quien acredita su personalidad con la en la CONSTANCIA
SITUACION FISCAL que lo acredita en el Régimen de las Personas Fisicas con Activid
Empresariales y profesionales, iniciando operaciones el 05 de Junio del afio 2013 y actual
activo de acuerdo al estatus del padrén; representacion que bajo formal protesta de conduci
verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento/se le
denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las sigjiientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios Q
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Fraccién c —
II, VII, VIII, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la \\
Administracion Pdblica Municipal del Estado de Jalisco. \w-k

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo
del articulo 43, punto 1, fraccién III, de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y sus |
Municipios.

C. Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda
CONTRATISTA.

D. Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Sayul
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes. S

E. Autorizacion de Ayuntamiento. - se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que
sera ejecutada mediante el recurso de caracter Municipal, por la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA, lo anterior con fundamento en el articulo 43 (fraccién Iil) de la ley
de obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:

A. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y
tecnoldgicos suficientes para ello.
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B. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando \
los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. \\
N

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

D. Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

E. Que cuenta con el siguiente domicilio en domicilio en la Calle Banderas #5, Valle del Sol,
Ciudad Guzman en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, C.P. 49051, mismo que sefa
para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Plblica a precios unitarios q
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATI
y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; "REHABILITACION DE RED HIDRAU
Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO RICO, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE
DE FEBRERO EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO” consistente en proyecto ejecutivo, de "“Q
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y o
calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente

contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo. §

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de $889,375.00 Ochocientos ochenta y nueve mil tresciente
setenta y cinco con cero centavos (00/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesfc
valor agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de'e
contrato el dia 11 de octubre de 2021 y concluira el dia 30 de diciembre de 2021.

CUARTA. ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO. - Estan de acuerdo en no
otorgar un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificacién, con la comprobacién de aplicacién
de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacién de
la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATIST A,

tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias

habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este

requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacién de su

fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padrén del contratista de la ”
retaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.



entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las .
facturas y pélizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco \\\_ =
dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en
caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el
derecho a las prorrogas.

SEXTA. COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA deberé‘\‘\ :

SEPTIMA. RECALENDARIZACION.- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a
la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depdésito del anticipo
otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias hébiles a partir de la fecha de inicio estipulada en fa
orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipul
no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autoriza
recalendarizacion debera solicitar la modificacién al calendario de obra.

diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud si
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar |
modificacion al calendario se obra.

NOVENA. FIANZAS. -

1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
partir de la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversion del anticipo y por el importé de
este, cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe tota del
referido anticipo.

2. DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro
de los 15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacién de la obra fianzas a favor
y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total
de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a través de Institucion
Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como
las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios
ocultos que resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de
entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por el Ayuntamiento,
sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta ciudad,
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtira efecto alguno.
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DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo solicitados \\\1 i8
previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion E
autorizando a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario N
de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segiin el parrafo que antecede, EL h
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud,
si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este cont
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios dofide
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos dir e
indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligationes
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. CANTIDADES. - Las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son las que comprenden en la realizacion de la obra de ; "REHABILITACION DE RED
HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO RICO, ENTRE LAS CALLES 16 DE
SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO” a que se refiere
el presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto,
longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio d
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los >
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar a EL —
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. %

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupu
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles preci
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del
plazo que este sefalado sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos anlisis en el entendimiento de que para la fijacién de estos
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con
los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para
la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que

lespués de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago
de los mismos.



pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL

CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de o
contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% ci
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisi
contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las esti
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma m
retendra el uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la L
Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA. CONVENIO ADICIONALES. - Las partes acuerdan que cuando exi

modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al Q
25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones ==
fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos -
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo Q

pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en los términos y condiciones
que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, perg
que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho co
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién: EL AYUNTAMIENTO contara
término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determiha
procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurre
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la
contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la dGltima fecha de
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a
partir de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indi
se dard a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y
seran de una sola presentacion.
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DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenard su reparacién o
reposicion inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles

EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias
hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de Ias obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para amplia
plazo sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. DANOS A TERCEROS. - EL CONTRATISTA ser4 el (inico responsable dg los /.
dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por g
las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podra encomendar ni subcontratar con Q
otra persona fisica o0 moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y
por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. - EL CONTRATISTA #¢
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organis
Piablicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - EL
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas
por esté sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. - EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacién de EL CONTRATISTA
el suministro y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
ineamientos sefalados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENT
lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
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VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podra suspender\ e
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en \.: N
que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de \
anticipacion, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL 8

S

CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYUNTAMIENTO a través de los representan
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto
contrato y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones lque
consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la
materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la
podra revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observacig
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATI

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIE
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA ¥
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobaré periédicamente el avance de la
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA que no concluya
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada
en el programa en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se
ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:
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IC.- Inversion contratada \

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada .
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra piblica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora
para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica
y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demorgas
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de /EL
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefnaladas anteriormente EL AYUNTAMIENTO
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con ca
a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. RESCISION. - Las partes convienen en que el presente contrato
ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando
AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho
necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera n
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracis
correspondiente. g

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision ‘%
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata kg
ordenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la
obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas. N\

TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisién
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas /de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo
siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecuta
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en estg caso
se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan eh dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésimé
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio
de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse Ia
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para
con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de
las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite
el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a EL CONTRATISTA, el importe
de dichos gastos sera deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL
CONTRATISTA.



CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida
si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas
aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Sayula, Jalisco, a 06 de octubre de 2021|dos mil Veinte uno.
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