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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/06/2021 3‘5

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El 2
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director
de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara “"EL AYUNTAMIENTO"” y por otra parte comparece el sefior SERGIO
CABRERA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia y clave de elector:
2721032353645, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA", todos
mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un
contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII. 38 Fraccion II, VII, VIII, 47 Fraccion I, VI,
VII, XI, XII, 48 Fraccion II y IV, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y 1
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo del artigulo 74'3,
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. / ‘,"

1.3.- Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CONTRATISTA.
1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo nimero 52, colonia Centro, en Sayula,
49300, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

II.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este\co
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello. \

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecu;ié
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis de precigs g
la obra motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en la Calle Hacienda de la sabila # 120,. Colonia sin especificar,
Tonala, Jalisco, C.P. 45425, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignén en los
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANI_TAR;[O EN
LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. consistente en proyecto e]ecutlvq, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendano_de
obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido

forma parte integral del mismo.
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es por la cantidad de $1,553,914.96 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato %
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este

contrato el dia 18 de marzo de 2021 y concluira el dia 31 de marzo de 2021. 4h
CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar un /
anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en/ \

el 0% cero por ciento equivalente a $ 0.00 Por pago en una sola exhibicion del presupuesto autorizado \ ||
para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion dé
acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de la mismaj_ 1
con fundamento en el articulo 50 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas.

\
QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA, tiene \
un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias habiles

contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se '
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio
sancionado hasta la cancelacion del registro en el padron del contratista de la Secretaria
Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera entregar un
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y podlizas de

estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el
estipulado, no tendrad derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizad
recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito
un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra a la direccién de Obras Plblicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo
de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre

y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberd solicitar la
modificacion al calendario se obra (formato 3).

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la [
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (NO PROCEDE) [ ]

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades || |
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habil
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucién Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguiente
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado.

C) DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, para
garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivada’\s del
presente contrato EL CONTRATISTA presentara la péliza de fianza a favor y a satisfaccion de
Avuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A,,
la cual estara vigente por 12 meses contando a partir de la fecha del acta de recepcion de los

trabajos.
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DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de catalogo

solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de
ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no
modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el
parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos
en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a
cargo del propio contratista. '\.\
DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que
comprenden en la realizacion de la obra "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente
contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y
cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de E
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables af los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a/ EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidgs en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo gue
este sefialado someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de §u
respectivos andlisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos preci
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese segui
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del tec
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los \|
recursos financieros autorizados. ’J

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Ultima fecha de terminacion :
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la (\
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después "
de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos. ‘

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibirda como pago N
total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el imperte que resulte de aplicar los precios unitqrios a [ |
las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las | |
estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una /
vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que |
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas. |

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento

generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le

retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no

cumpla tal requisito.
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DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al
cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su
equivalente conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
realice la vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendra el
uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones fundadas y

explicitas, se suscribirdn por una sola vez en convenio adicional, el cual podra ser mayor al 25%.

veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL
CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de 10 diez dias
naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los
solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero

conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante,
comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Ultima fecha de terminaci
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin que prese
la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a part
de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara
conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones {formato
5) y seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentr
del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicio
inmediata, lo que haré EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, s
CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL
AYUNTAMIENTO podré con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime
a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten
y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por Iq
tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi
como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMI_ENTO, este ordepara su
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resglten_ necesarias los cuales hara por su
cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso EL

AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

sefalado para la terminacién de las obras.

N : TISTA sera el Gnico responsable de los danos
DECIMA NOVENA. - DANOS A TERCEROS: EL CONTRA _
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no_afus.tarsS :
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violacione

las Leyes y Reglamentos aplicables.

.
\

|
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VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos,
asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

|
VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA sl‘»e P
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de
situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos =t
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por el propio contratista.

obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por
AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender temporal
o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipadion,
cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracion
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA preyia
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en
términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, e
este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademéds dafios y perjuicios
en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el /
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a N
EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con AN

su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENT 0 llevar
a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL

CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser espggiaiista en ’Ia materia, el
que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTA!VIIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de EL CONTRATIST A debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y-&n f
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

« EL AYUNTAMIENTO, verificara
VIGESIMA NOVENA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA:
este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el

que las obras objeto de : por
programa de obra aprobado para lo cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la

inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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SAVULA 75

TRIGESIMA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
obra en la fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cinco por
ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion senalada en el
programa en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE) / \

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada I\

\
TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena por ,A \
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira / [\
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula: \

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juici
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato p
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIEN
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion /|
judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribu ,
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente. 9 '\

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision por "\ |
parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefalan. Q

J

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO. /

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes /
dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO. : /

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afectf: a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

NTO y a las Instituciones Oficiales que tengan

- Si TA no da a EL AYUNTAMIE : qu
B B verit para inspeccion, vigilancia y supervision de los

facultad de intervenir facilidades y datos necesarios
materiales, trabajos y obras.
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra. '\,

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas/.' ‘
[
TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision |EL ‘
CON:TRATIST A estara obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que |
podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada. \

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

\ JA
A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste .
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a .
EL CONTRATISTA lo ejecutado. \ M

B) Cuando de com(n acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar p
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran e
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigé

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, ep este |
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion| de |

obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio fe |
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse'la |
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con
EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de las \
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA. )
AN

TRIGESIMA OCTAVA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la \,\
obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervision ;
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos i lJ
sera deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA. / g

conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado_ el 1
supervisor, recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos ext_ra.ordlnarlos,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con sohqtqd fonjmal
a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si !

cumple la forma oficial anterior.

|
CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los | /

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controver'sia sobre la
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato a_acugrdan resolverlo _de comun acuerdo y

en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competenc&a .del Tribunal Fie lo
Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciand

expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.
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Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula Jalisco,
a 08 de marzo de 2021 dos mil veintiunos. -

9 f"\'\-\;.
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Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El 3
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,

MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Haclenda Municipal, Director

de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara “"EL AYUNTAMIENTO" y por otra parte comparece el sefior SERGIO
CABRERA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia y clave de elector:
2721032353645, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, todos
mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un
contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra piblica a precios unitarios, de |
conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII. 38 Fraccion II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI,
VII, XI, XII, 48 Fraccion II y IV, 52 Fracciones 1, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo del artigulo
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

1.3.- Para la Ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo nimero 52, colonia Centro, en Sayula, Jal
49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

I1.- EL CONSTRATISTA dedlara: ‘1

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnol6gicos suficientes para ello. |

\

.l

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucié
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. " \
I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el snt:o de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos '
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis de
la obra motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en la Calle Hacienda de la sabila # 120, Colonia sin especificar,
Tonala, Jalisco, C.P. 45425, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignén en los
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CO TISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. consistente en proyecto ejecutivo, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de
obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido
forma parte integral del mismo.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $1,553,914.96 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 18 de marzo de 2021 y concluira el dia 31 de marzo de 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar un / ‘
anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en/ VR
el 0% cero por ciento equivalente a $ 0.00 Por pago en una sola exhibicién del presupuesto autorizado \
para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion de
acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de la mismaj, -
con fundamento en el articulo 50 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las )
mismas. N\

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA, tiene \
un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias habiles '
contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se /
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio
sancionado hasta la cancelacion del registro en el padron del contratista de la Secretaria
Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera entregar un
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y pdlizas de
cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias presentara el gstado
de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA
no compruebe la utilizacidn correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prérrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por caysa no
imputable a la empresa serd motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio (formato 1) anexando a la misma copia del
depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de nici
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plaz
estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizad
recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito ‘.
un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de {
ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo N\
de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
Direccién de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre Q\
y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la N
modificacion al calendario se obra (formato 3).

NOVENA. - FIANZAS: /)

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la [
adjudicaciéon de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual /
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL [
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (NO PROCEDE) |

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades || |
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habil f
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor

del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el LV.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguiente

declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado.

C) DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, para
garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente contrato EL CONTRATISTA presentara la pdliza de fianza a _favor isfaccion d
Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el L.V.A.,
la cual estara vigente por 12 meses contando a partir de la fecha del acta de recepcion de los

trabajos.

PRNE—————— R L
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DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de catalogo
solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de
ejecucién autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no
modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacidn respectiva segun el
parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos
en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a
cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que
comprenden en la realizacion de la obra "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente
contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y
cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de E
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a/ los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a/ EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidgs en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y es
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el paryafo
anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que
este sefialado sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de Su
respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos preci
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese segui
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del tec
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los \
recursos financieros autorizados. |

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias hbiles posteriores a la (litima fecha de terminacion )
autorizada, para solicitar la autorizacién de. pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la &
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después 0\
de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como pago N

total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a |

las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las f ,

estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una .

vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que

resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas. . }
f
|

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no

cumpla tal requisito.

NT———_ R T B AR T R S ST S
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DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendrd al contratista el equivalente al \
cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su
equivalente conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
realice la vigilancia, inspeccién, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendra el
uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% N
veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y 2
explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, el cual podra ser mayor al 25%. A A
veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL
CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de 10 diez dias
naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los
solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determipien un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser rgvisados
conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante,
comunicara la decisién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente” /

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima fecha de t rminacid
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin qug prese
la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a part
de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara
conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones for ato\
5) y seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra \
del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicio
inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, s
CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL
AYUNTAMIENTO podré con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime

a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten

y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo

tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi

como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. | ,’\

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo |
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su |
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su |
cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL
AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo -
sefialado para la terminacion de las obras. =

DECIMA NOVENA. - DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA serd el (inico responsable de los dafios
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustar

lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a
las Leyes y Reglamentos aplicables.

LTS e e e iriers
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VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra \
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos, /
asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. ' \

A

VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA se A
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento R\
presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de s
situacion de mora de la empresa. / ‘\\\\

\ T

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por el propio contratista.

[

Jj
f
/

i

/

VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos senalados por EL
AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su costo ra
descontado del pago de sus estimaciones.

\
]
|

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender tem
o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipadion,
cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duration
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA preyia
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en
términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, e
este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios \ \
en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension. \

VIGESIMA SEXTA. - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el 9
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a N
EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. W \

VIGESIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO llevar
a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y-en
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, verificara
que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con e
programa de obra aprobado para lo cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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OR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
da en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco por

ajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa en base a Ia siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE) \

IC.- Inversion contratada AN
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada B

TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena por /) “\‘
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se jra 7 T\
Incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha | >(

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacioén autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacién autorizada de la obra

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIEN
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar Por un tercero con cargo tétal a/E
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIEN

que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho Y sin necesidad de declar

judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Trib \ |
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente, \ |

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision por |
parte de EL AYUNTAMIENTO Y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de dedclaracién !
Judicial, son las que a continuacion se sefialan. Q;

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en Ia fecha sefalada.
2.- Si suspende injustificadamente las obras o Se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que 7
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO. [ ]

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con Io estipulado o sin motivo Justificado, no acata las ordenes /
dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO. /

{

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de Pagos o si hace sesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de Pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole,

1/

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra. /
10.- En general, por Cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadasf
TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisiéniEL \\L i
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada. ‘

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segiin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a
EL CONTRATISTA Io ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran e
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juidio de
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, ep este |
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO |a fecha de terminacion de |
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de termiracic
siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dars por terminada y entregada fla | /
obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio #e \
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. |
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con \
EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA e importe de las mismas se deducird de las:

cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Seri obligacién de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades )
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la é\
obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquelios que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no

se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervision /)
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos ," ﬁ
serd deducido de los Pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA. /

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de los /
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, / /
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendrén validez si no Cuentan con solicitud formal ;
a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si {
cumple la forma oficial anterior.

en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo
Administrativo en el Estado, con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciand
€xpresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles,
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