
@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AOr06,202l

Crntrato de Obra Pública a precios un¡tarios, por tiempo determ¡nado que celebran por una parte "El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco", representado por el LCP. VICTOR MAilUEL CEROII
QUINTERO, LIC. JO§E ALEJAÍ{DRO FA'ARDO MARIN, LICDA. ALE]ANDRA MICHEL I'|UT{GUIA,
}ITRO. ¡OSE LUIS JIIIiEÍ{EZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERilABE Y LIC. CARLOS FABIAÍ{
HERÍIIADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario C,eneral, Síndico, Encargado de la Hac¡enda Municipal. Director
de Obras Públicas y encargado de la Contraloría, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara'EL AYUÍITAiIIENTO" y por otra parte comparece el señor SERGIO

CABRERA por su propio derecho quien se identifica con cledencial para votar con fotograña y clave de elector:
2721032353645, a qu¡en en el curso de este instrumento se le denom¡nara "EL CONTRATISTA", todos
mexicanos, mayores de edad, con capac¡dad legal para contratar y obligarse, man¡festaron tener celebrado un
contrato de conformidad a las s¡gu¡entes declaraclones y cláusulas:

1.- EL AYUNTAiIIENTO declara:

1.1.- Que t¡ene personal¡dad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los Artículos 37 Fracc¡ones V y )ÍL 38 Fracc¡ón II, VII, V[I, 47 Fracc¡ón I, VI,

Administración Publ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco.

1.2,- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer pánafo det artí 3,
de h Ley de Obras Publlcas y servicios relacionados @n las m¡smas.

1.3,- Para la Ejecuc¡ón de la Obra, el contrato correspondlente se encomienda a EL COI|TRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domic¡l¡o en calle Mariano Escobedo número 52, colon¡a Cenbo, en Sayula,
49300, m¡smo que señala para todos los efectos legales corespond¡entes.

II.- EL COIISTRATISTA dECIATA:
I

ILl.- Que t¡ene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este\
que d¡spone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnolfuico6 suf¡cientes para ello. i

II.2.- Que conoce todos los detalles concern¡ent€s a la obra
contrato, poniendo para ello toda su oQer¡encia y conocim
para la realización y cumplimiento de sus obl¡gaciones.

requerida comprometiéndose a la
iento, aplicando los procedim ientos mas

II.3.- eue ha inspeccionado deb¡damente el siuo de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que ¡nteruienen en su ejecución.

¡t,4.- Que ha pre§entado el programa de obra por partida, así como también el 100% de análisis de

la obra motivo del presente contrato.

s¡n especifica r,

al

Y

II.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en la Glle Hacienda de la sab¡la # 120, colonia

Tonalá, Jalisco, c.P.43425, mismo que señala para todos los efectos legales conespondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios un¡tarios que se cons n en los

sigu¡entes:

CLAUSULAS:

PRIMERA,- OB'ETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAiIIEI{TO encomienda a EL CO y este se

obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; .REHABILTTACION DE RED DE DREI{A'E SANITARIO Et{

LA CALLE ABASOLO EN EL iIUilICIPIO DE SAYULA JALISCO. cons¡stente en proyecto ejecut¡vo, de

conten¡do en los planos, presupuestos, especiftcac¡o nes, programas y calendar¡o de

obras, así como Prec¡os unitarios que firmados Por las Partes se anexan al presente contrato cuyo contenido

forma parte ¡ntegral del mismo.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripción del presente contrato
es por la cantidad de $1,553,914.96 (UN MILLON QUINIENTOS CIilCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS 96/1OO M.N.) inc¡uye el ¡mpuesto al valor agregado,

TERCERA, - PLAZO DE E¡ECUCION: EL COÍ{TRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el día 18 de marzo de 2021 y concluirá el día 31 de marzo de 2021,

anticipo del monto del contrato para el ¡nicio de los trabajos y la adqu¡sicíón de materiales, cons¡stente e
el 0olo cero por ciento equivalente a $ 0.00 Por pago en una sola exhibición del presupuesto autor¡za
para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificación, con la comprobación de apl¡cación
acuerdo a los conceptos y términos debidamente señalados en el calendario y programación de la m¡sma
con fundamento en el artículo 50 fracción U de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.

QUINTA,- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA, tiene
un plazo para presentar la documentación completa para el pago del ant¡cipo de 15 quince días háb¡les
contados a part¡r de la firma del presente contrato, el atraso en el cumpl¡m¡ento de este requisito se

sanc¡onado hasta la cancelación del registro en el padrón del contratista de la Secretar¡a
Infraestructura y obras públicas del estado de Jalisco.

SEXTA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA deberá run

\

programa para la aplicac¡ón del anticipo en los mater¡ales y se obliga a presentar las facturas y póli
cheques a los 15 qu¡nce días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y c¡nco días presentará el
de cuenta de cheques donde se registre la aplicación de los recursos en caso de que EL CONTRA
no compruebe la utilización correcta del antic¡po, podrá perder el derecho a las prórrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por ca

¡mputable a la empresa será motivo de recalendarización, para lo cual EL CONTRATISTA

estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el
est¡pulado, no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autoriza
recalendarización deberá solicitar la modif¡cación al calendario de obra (formato 3).

presentar en tiempo. la solicitud de reprogramación de inicio (formato 1) anexando a la m¡sma co ia del
depósito del anticipo otorgado, en un plazo máx¡mo de 20 veinte días hábiles a partir de la fecha de nt

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga val¡dez la prorroga debe solicitarse por escrito
un plazo máximo de 5 cinco días hábiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecución de la obra a la dirección de Obras Públ¡cas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendrá un plazo

de 10 diez días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la

Dirección de Obras Públicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud siempre
y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autor¡zada la prorroga deberá solicitar la

mod¡ficación al calendario se obra (formato 3).

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la

adjud¡cación de la obra, otorgara f¡anza a favor y a satisfacción del Ayuntam¡ento, la cual

garant¡ce la correcta invers¡ón del ant¡cipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando EL

óO¡rrur¡Stl haya amortizado el ¡mporte total del referido anticipo. (NO PROCEDE)

B) DE CUMPLIMIE TO.- Para garantizar el cumpl¡miento de las obligac¡ones y responsabilidades

derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 qu¡nce días háb¡

sigu¡entes a I

del 100/0 diez
a adjudicación d
oor ciento del ¡

e la obra f¡anzas a favor y a satisfacción del Ayuntam¡ento Dor valor

mDorte total de la obra. sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a

través de Institución Afianzadora autor¡zada y deberá contener cuando menos las s¡guien

c)

trabajos.

\

¡

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, están de acuerdo en otorgar un

considerara como atraso ¡mputable al contratista sin derecho a recalendarizac¡ón de su fecha de inic¡o

\

\
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CoNTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AD/06/2021

DECIMA.- COÍ{CEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de catalogo
solicitados previo visto bueno del superv¡sor, deberán ser presentados dentro del periodo de
ejecución autor¡zando (formato 4) a la Dirección de Obras Publicas Mun¡cipal, los cuales no
modif¡caran el calendario de obra, salvo que ex¡sta la solicitud y autorizac¡ón respect¡va según el
párrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o
rechazar la sol¡citud, si esto no ocurre en este periodo se tendrá por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIi4ERA, - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos
en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubr¡rse AL CONTRATISTA por todos los gastos d¡rectos e indirectos que se orig
las obras, el financiamiento, la util¡dad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contra
cargo del propio contrat¡sta.

DECIMA SEGUNDA, - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que

comprenden en la realización de la obra 'REHABILITACION DE RED DE DRENATE SANITARIO
EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO." a que se refiere el presente
contrato, quedando f¡rmes los precios unitarios conven¡dos, asi como el presupuesto, longitud y
cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de E

AYUNTAMIENTO sea necesar¡o llevar a cabo trabajos que no estén comprend¡dos en el proyecto
programa se consideraran en la sigu¡ente forma:

A) Si ex¡sten conceptos a prec¡os unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estará facultado para indicar a EL

CONTRATISTA su ejecución y este se obliga a real¡zarlos conforme a dichos prec¡os.

B) Si para estos trabajos no ex¡st¡eren conceptos a precíos unítar¡os en el presupuesto que
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIE TO considera factibles precios ya establec¡d en

n

a

rma

SE

U

u

1

el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de EL CONTRATISTA y
obl¡gará a ejecutar los trabajos conforme a d¡chos precios.

c) S¡ no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pá

anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo

este señalado someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de
respectivos anál¡s¡s (formato 4) en el entendimiento de que para la lrjación de estos prec

deberá de aplicar el mismo criter¡o de costos y rend¡mientos de insumos que se hubiese segui

pa ra la determinación de los precios unitar¡os establecidos en este contrato.
D) La autorización de los precios extraordinarios no implicara la ampliac¡ón automática del tec

financiero, su autor¡zacron procederá siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los

le
no

recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendrá un plazo de 30 días hábiles poster¡ores a la última fecha de terminación

autor¡zada, para solic¡tar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requer¡do para la

terminación de la obra y que haya s¡do solicitado por EL AYU TAMIENTO en el entendido que después

de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACIOil DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibirá como pago

total por la ejecución sat¡sfactoria de los trabajos, el ¡mporte que resulte de aplicar los prec¡os un¡tarios a

tas cánt¡dadés de obra realizada en las feáhas que EL AYUNTAMIENTO determ¡ne, se harán las

eit¡maciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una

vez sat¡sfechos los requisitos establecidos para su trám¡te, abonando a EL CONTRATISTA el importe que

resulte de apl¡car los precios unitar¡os a las cantidades de obras contratadas'

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100o/o cien por ciento

;"*r"d"¿ a más tardar ál acumular el 59o/o cincuenta por c¡ento de avance físico, caso contrario se

i"i"nJ¿n sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones s¡gu¡entes en tanto

cumpla tal requ¡s¡to.

l
\

Moriono Escobedo # 52 'Col 6¿¡f¡6o Tel 342 42 11371,3424211372'342422O1 09 ext l33o

I



@
s,11/lJL,\

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AD/06/2021

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municip¡o retendrá al contratista el equ¡valente al
c¡nco al m¡llar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su

equ¡valente conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
realice la vig¡lancia, inspecc¡ón, control y evaluac¡ón de los proyectos que se ejecuten por administración
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendrá el
uno al millar del costo de la obra, para el Órgano Técnico de Fiscalizac¡ón de la Legislatura Estatal (ASEI).

DECIÍTIA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan
modif¡caciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 259ó

veinticinco por c¡ento del monto pactado para la ejecución de los trabajos y por razones fundadas y
expl¡c¡tas, se suscribirán por una sola vez en conven¡o adicional, el cual podrá ser mayor al 25oló-
veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relac¡onados con las mismas, por lo que EL
COÍ{TRATISTA oportunamente sol¡c¡tara por escrito la suscripción de dicho conven¡o, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretensión: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de 10 diez días
naturales a partir de la recepción de la solicitud, para determ¡nar la procedenc¡a o improcedencia de los
solicitado.

DECIMA SEXTA,- ESCALATORIA (formato 6): "Si durante la vigencia del presente contrato de a

ocurren circunstanc¡as o acontec¡m¡entos de cualquier naturaleza no prev¡stos en el m¡smo pero de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negl¡genc¡a o ineptitud de cualquiera de las paftes, determ¡. en un
aumento o reducc¡ón de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser sados
conforme Io determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la c rata nte,
comunicara la decis¡ón que acuerde el aumento o reducción correspondiente".

EL COÍ{TRATISTA tendrá un plazo de 30 treinta días hábiles después de la última fecha de
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), venc¡do el plazo sin q

la solicitud, no tendrá derecho al pago por este concepto.

La fecha límite para presentar la est¡mación de pago de escalatorias será de 20 veinte días háb ap

\

mtnac

sedde la publicación del Índice del último mes autorizado en el programa de ejecución, dicho índi

conocer en las of¡cinas de la Dirección General de Obras Públicas.

Las escalatorias deberán ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones fo

5) y serán de una sola presentac¡ón.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra

del año siguiente a la fecha de su recepción, EL AYUNTAMIENTO ordenará su reparación o

inmediata, lo que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello,

CONTRATISTA no atendiere los requer¡m ientos en un plazo de 10 diez días hábiles EL

AYUNTAMIEÍ{TO podrá con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o

efectuarlos directamente y hará efect¡va la f¡anza otorgada para tal efecto'

N¡ las liquidac¡ones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya s¡do rec¡bida y aprobada, exime

a EL coNTRATIsil ¿e ta ,"sponrábilidud en que pudiere ocurr¡r por vicios ocultos que después resulten

y qra prouungun por defectos de la construccón o mala calidad de los materiales empleados y por lo

tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemn¡zac¡ón por dichos conceptos, así

como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento'

\
¡

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

est¡pulado en este contrato o áiorme a las instrucciones de EL AYUNTAMTENTO, este ordenara su

reparación o reposición ¡nmeo¡ata ián las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su

cuenta EL CoNTRATTSTA ;';;- ienqa ae.ec¡o de retribución alguna; en este caso EL

Ayuf{TAn4rENTo s¡ lo est¡ma nei-Ái ¡ii, óoará ordenar la suspensión parcial o total de las obras

contratadas en tanto no se lleven a ábo dichos traba¡os y s¡n que esto sea motivo para ampliar el plazo

señalado para la terminación de las obras'

DECIMA NOVENA. . DAÑOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA será el único responsable de los daños

y perjuic¡os que con motivo de la obra se cause n a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, Por no ajusta

lo est¡pulado en el contrato, Por inobservancia de las d¡spos¡ci ones dadas por esta o por las violaciones a

las Leyes Y Reqlamentos aPl¡cables
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VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podrá encomendar ni subcontratar con otra
persona física o moral la ejecuc¡ón total o parc¡al de la obra salvo autorización expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES: EL CONTRATISTA será el

responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Públicos,

así como con qu¡enes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO será

ajeno a cualquier reclamac¡ón proven¡ente de dichas relaciones.

t \
VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICOS: EL CONTRATISTA
compromete al pago de los mater¡ales o serv¡cíos relativos de la obra, las causas de ¡ncumplimiento
presentadas y justif¡cadas a través de la pres¡dencia en tanto no sean aclaradas por esté será causa de

situación de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA, - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
previs¡ón de riesgos presentes o futuros con mot¡vo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anunc¡os, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la
responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. - Será obl¡gación de EL CONTRATISTA el sum¡nistro y colocación del rotulo
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineam¡entos señalados por

AYUNTAMIENTO, en caso de incumpl¡miento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionará y su costo
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESII,TA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, POdTá 5USPENdET tEM ral

o def¡nitivamente la ejecuc¡ón de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en q SE

encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 qu¡nce días hábiles de ant¡cipa ton,

cuando Ia suspensión sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informará a EL CONTRATISTA la dura ton

aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente

Cuando la suspensión sea definitiva será resc¡ndido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA ia

estimación, el importe de la obra que haya realizado; y será responsable por la obra ejecutada en

términos de la cláusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determ¡ne suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, e

L
ra

este caso se cubrirá a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y además daños y peÚuicios

en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspensión'

VIGESIMA SEXTA. - SUPERWSION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el

efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a

EL CONTRATISTA por escr¡to las instrucciones y ObServaC¡OneS qUe est¡me pertinentes relacionadas con

su ejecución, a f¡n de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultAd dC EL AYUNTAMIENTO IIEVAT

uiáUo fa inspección y pruebas necesar¡as de todos los materiales que vayan a usar €n la ejecución de la

áUrA Vu seá en el lúgar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a EL

CONTRATISTA.

\I

VIGESIMA OCTAVA'- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el

lugar de los trabajos a un Profes¡onal que lo represente el cual deberá ser especialista en la materia, el

que deberá Prev¡amente ser acepta do por EL AYUNTAMIE NTO y cuya aceptación la podrá revocar a su

cr¡terio, el rePresentante de EL CONTRATISTA debe la estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, así como Pa ra aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen

general Para actuar a nombre Y Por cuenta de EL CONTRATISTA

VIGESIMA NOVENA' . VERIFICACION DE AVANCE DE LA oBRAt EL AYUIITAi'IIENTO, VCTifiCATá

ue las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CoNTRATISTA de acuerdo con el

pro9rama de obra aProbado Pa ra lo cual comprobará periódicamente el avance de las obras en laq

intel igenc¡a de que la obra mal ejecutada se tendrá Por no realizada
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AD/06/202'l

TRIGESIMA. - PENA POR Ii{CUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA qUC NO CONCIUYA IA

obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá también como pena convencional, el 5olo c¡nco por

c¡ento del ¡mporte de los trabajos que no se hayan realizado en Ia fecha de term¡nac¡ón señalada en el
programa en base a la s¡gu¡ente formula:

Sanción por incumplim¡ento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- InveBión contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada

IC.- Invers¡ón contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR.- Fecha de terminac¡ón real de la obra
FTA.- Fecha de terminación autorizada de la obra

NIQUITO: EL CONTRATISTA Se ob aa
publ¡ca a mas tardar 30 treinta días ¡les a

considerado en estado de mora para UEVOS

perju¡c¡o en la cuenta publica y se

^ \)

X

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN FI
presentar la documentación completa de f¡n¡quito de la obra
la fecha autorizada de terminación, en caso contrar¡o será
contratos, la presentación tardía de f¡n¡quitos causa grave

riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la apl¡cac¡ón de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juici

AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

dem
de

la
Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente EL AYUNTA IE
podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con G¡rgo

CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISIóN: Las partes convienen en que el presente contrato

rescindido en caso de incumpl¡m¡ento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIEN

ue determ¡ne rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaq

lud¡cial: si EL CoNTRATISTA qu¡en lo dec¡de resc¡nd¡rlo, será necesario que acuda ante el Tri

Adm¡n¡strativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración correspond¡ente

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por

parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CO TRATISTA s¡n necesidad de declarac¡ón

jud¡cial, son las que a continuación se señalan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inic¡a o termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.

2.- Si suspende ¡njustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna pafte de ellas que

hubiere siáo rechaiada por escr¡to como defectuosa por EL AYUNTAi.IIENTO'

3.- S¡ no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin mot¡vo justif¡cado, no acata las órdenes

dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO'

4.- Si no da cumpl¡m¡ento al programa de trabajo, a ju¡c¡o de EL AYUNTAMIENTO'

b

5.-Sisedeclaraenquiebraosuspensióndepagosos¡hacesesióndebienesenformaqueafecteaeste
contrato, o por falta de pago de ;ü;;; ñri;á"nes sociales, sindicales y laborales de cualquier índole'

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de la,s--otra-s- objeto

á"r¡ri¿* Jái -tmo, sin el consentimiento de EL AYUNTAiUENTO'

7.- S¡ EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENT,O y € las 
'Instituciones 

Oficiales 
' 

que tengan

facultad de intervenir facil¡dades y datos necesar¡os para insfección, vig¡lancia y supervisión de los

materiales, trabaios Y obras'

de este contrato, o los derechos

ser
,el

342 42 \ \g71,342421 1372,34242201 0? ext.t 33o

TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR ATRASO EI{ LA ENTREGA: AdEMáS dC IA PENA POT

¡ncumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente term¡nada la obra, dicha
sanción se calculará según la siguiente formula:

\
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EL

\

8.- Si reduce su cap¡tal soc¡al y contable en forma notable que a juicio de EL AYU TAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 250lo ve¡nticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa ¡mputable a EL CONTRATISTA s¡m¡lar a las antes expresada

r\

TRIGESIMA QUINTA, - PAGO POR RESCISION: S¡ EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisión

CONTRATISTA estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuic¡os una pena convencional
podrá ser a juic¡o de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantía otorgada.

term¡nado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran
forma que las partes convengan conforme a lo establec¡do en este contrato.

c) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cláusulas trig rma

tercera, trigés¡ma cuarta y tr¡gésima quinta, en este caso la recepción parcial quedara a ju ode
este y liquidara el ¡mporte de los trabajos que decida recib¡r.

D) Cuando el Tribunal Admin¡strativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

E) EL CoNTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de term¡nació

obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta días a partir de la fecha de term¡

s¡empre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entreg

1
TRIGESIMA SEXTA, - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibirá las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido real¡zadas de acuerdo
con las especif¡caciones convenidas y demás estipulac¡ones de este contrato, según lo s¡guiente:

A) Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se l¡qu¡dará a

EL CONTRATISTA lo ejecutado.
B) Cuando de común acuerdo EL AYUNTAiIIENTO y EL COilTRATISTA convengan en dar

la

del
o

a

obra, la recepción parc¡al o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán s¡n peiu¡
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanc¡ones en los términos de este contrato.

EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA
cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y si n

otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA'

TRIGESIMA SEPTIMA, - DEDUCCION DE ADEUDOS: S¡ al recibirse las obras y efectuarse la

liquidación correspo ndiente exist¡eran deductivas o cualquier otra obligación o responsab¡lidad para con

el impofte de las mismas se deducira de la

o fueren suficientes se ha ra efectiva la flanza

CUADRAGESIMA.- EL CoNTRATISTA decla ra estar de acuerdo de que cualquier modificación de los

conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitácora y de lo cual estuv¡era enterado el

supervr sor, recalendarización Por recibir ant¡c¡Po tarde, Prorrogas, conceptos extraordinarios,

mod¡ficaciones al proyecto, a la esPecif¡cación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal

a EL AYUNTAMIENTO, cualqu¡er autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si

cumple la forma of¡cial anter¡or.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controvers¡a sobre la

apl ¡cac¡ón, interpretación Y/o cumPl imiento del Presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo y

en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisd ¡cc¡ón y compete ncia del Tribunal de lo

Administrat¡vo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunc¡and

expresamente al fuero que por cualq uier causa pud¡era corresponderles'

TRIGESIMA OCTAVA. - Será obligación de EL CoNTRATISTA registrar la obra ante las autoridades

respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregándoles copia del proyecto de la

obá, datos de identif¡cac¡ón fiscal de la empresa y todos aquellos que le solic¡te el munic¡p¡o.

TRIGESIMA NOVENA. - cuando por causs injust¡ficadas los trabajos objeto del presente contrato no

;;;;úr.; en el plazo establecido en el progiama autorizado todo gasto por concepto se superv¡sión

adicionaiy servicios de apoyo a la obra será con cargo a EL COI{TRATISTA, el importe de dichos gastos

i"rá J"ár.¡¿o ¿. los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA'

\
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Lás partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrator estarán a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demás dlspos¡c¡ones relativas aplicables.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratmcan y firman en Sayula,
a 08 de mazo de 2021 dos mil ve¡nt¡unos.

Jalisco,

t

-"{""

'q.uPOR EL AYUNTA]I|IENTO

\l i IEPIi
r-cp. ucron+@urNrERo

PRESIDENTE MUNICIPAL
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UCDA. ALÜANDRA MICHEL r'au¡¡erilY"l]!,i
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W
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA o. SAYOP/AD/06/M21

Contrato de Obra Pública a prdo6 unitario§, por t¡empo determ¡nado que celebran por una parte "El
Ayuntamiento Const¡tr¡c¡onal de Sayula, Jalisco", representado por el LCP. VICTOR ¡|A]{UEL CEROT{

QUrilTEnO, LIC. ¡o6E ALE¡AilDRO FATARDO itARrIt, UCDA. tIE AI|DRA lrllCHEL frlUIlGUrA,
fIfTRO. ¡OISE LUIS JI}IENE:¿ DIAZ, TilG. R,ODRTGO FO]ICE BER'{ABE Y LIC. O¡RLOS TABIAT{
]IER'IADEZ GONZALE4 Presldente, Secretarto Cleneral, Slndlco, Encargado de la Ftaclcnda Munklpal, D¡redor
de Obras Públ¡cas y ericargado de la Contraloría, respectlvamente y a qu¡enes en lo sucesivo y para los efectos
de este oontrato, se le denominara *EL AYt IITAIIIEI{TO" y por otra parte «xrparece el señor SERGIO
CABRERA por su prop¡o derecho qu¡en se idenüfka mn credencial para votar con fotograña y clave de elector:
272L032353il5, a quien en el curso de este instrurnento se le denom¡nara "EL CONTRATISTA", bdos
rnex¡@nos, mayores de edad, con capac¡dad legal para contratar y obllgarse, rnan¡festaron tener elebrado un
contrato de conformidad a las slguhntes dedaraciones y c1áusuhs:

DECLARACIOilES:

1.- EL AYIrNTAMIE TO declara:

1.1.- Que tiene personalHad juídica para suscribir el presente contrato de obra publka a precios unitarb§, de
conformidad con lo pre\rlsto en los Artículos 37 Fracdones v y XI¡, 38 Fmcclón II, uI, uII, 47 Fradón I, u,
uI, x, )OI, ¡18 Fraccjón II y Iv, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de h LEy del @blerno
Adm¡nistrac¡ón Publica Municipal del Estado de Jalis@.

1.2.- Qu€ dicta obra fue adjudicada de manera dlrecta, con fundamento legEl en primer Érrafo del
de h Ley de Obras Publlcas y sewlclos relaclonados con hs mismas.

3

1.3.- Para la Eiecuc¡ón de la Obra, el contrato conespondlente se encomienda a EL COI{TRATISTA.

1.4,- Que cuenta con su dornijlb en calh Marlano Escobedo núnrero 52, colonia Cenüo, en Sayuh,
49300, mlsmo que señala para todos los efectos l€gales cor.espondlentes.

II.- EL COIISTRATISTA declan:

[.1.- Que tiene carÉ,adFd jurí<lica para contratar y obli¡arse a la ejecucir5n de la obra objeto de
que dlspone de l¿ organizacion y elementm materiales, humanos y tecno*ági!6 suficientes para ello.

U,2.- Que conoce todos los de{alles ooncernientes a la obn requerida omprometiéndose a la
@ntrato, ponlendo para ello bda su oqeriench y @nodmienb, apllcando los Eocedlmlentos riás
para h realización y cumpllm¡ento de sus obligaclones.

[.3.- Que ha inspecc¡onado debidamente el sitio de la obrd objeto de este contrato, a fin de conslderar todos
106 factor€s que lnterv¡enen en su eJecuclón.

II.¡1.- Que ha presentado el programa de obra por partlda, asf onro tamblén el 1(x)% de an¡állsls de
la obra mothro d€l presenb @nffio.

t¡.5,- Que clrenb con el slgulente &mkJllo en h Calle Hadenda de la sáblla # 120, Colonla sln especlffcar,
Tonalá, lalisco, C.P. 45425, mismo que señala para todos los efecbs legalB @respondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el aontrato de obra Publka a precloo unltarios que se n en los

sigul€ntes:

CLAUSULAS!

PRI¡'IERA.- OBTEÍO DEL COI{TRAIO: EL AYUI{TA}IIEilTO encomlenda a EL CO y este se

v

obltga a eiecutar los trabaroo @nslstentes en; 'REHABILITACIOÍ{ DE RED DE DREIIATE SAXITARIO Cil
LA 

-o|LLÉ 
ABAsoLo E]t EL HU IcIpto DE SAYULA ,AlJsco. conslstente en prqrccto erecutivo, de

conbrmHad con el proy€do aonten¡do en los phnos, pr€supuestos, espedficadones, programas y cakend¿rlo de

o¡ras, así como püos unttarbs que fiñnados por las partes s6 anexan al presente contrato ct lro ontenido

forma Parte integral del mbrno.
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CONTRATO oE OBRA PUBLICA No. SAY{P/AD/06/2021

SEGUNDA. - IT|ONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripc¡ón del presente contrato
es por la cantidad de $1,553,914.96 (UN }IILLON QUINIENTOS CIÍ{CUENTA Y TRES l'tIL
NOVECIETITOS CATORCE PESOS 96/100 M.N.) ¡ncluye el ¡mpuesto al valor agregado'

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIO : EL CO TRATISTA, se obl¡ga a iniciar la obra objeto de este

contrato el día 18 de marzo de 2021 Y conclu¡rá el día 31 de maJzo de 2021'

cuARTA,- AilTICIPOS: EL CONTRATTSTA y EL AYUilTAITIIE TO, están de acuerdo en otorgar un

anticipo del monto del contrato para el inic¡o de los trabajos y la adquisición de materiales, consistente en

el 0% cero por ciento equtvalente a I O.OO Por pago en una sola exhibición del presupuesto autorjzadQ

para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificación, con la comprobación de aplicación df
ácuerdo a los conceptos y términos debidamente señalados en el calendario y programación de la misma;

con fundamento en el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

mismas.

QUINTA.- PLA:ZO PARA PRESEÍ{TAR DOCUUEI{TACION DE AÍ{TICIPO: EL COÍITRATISTA, tiene

un plazo para presentar la documentación completa para el pago del antic¡po de 15 qu¡nce días hábiles

contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumpl¡miento de este requisito se

considerara como atraso imputable al contrat¡sta sin derecho a recalendarizac¡ón de su fecha de ¡n¡c¡o

sanc¡onado hasta la cancelac¡ón del registro en el padrón del contratista de la Secretaria

Infraestructura y obras públicas del estado de Jalisco.

SEXTA, . COTTIPROBACIOÍ{ DE APUGACIóÍ{ DE ANTICIPO3 EL COÍ{TRATISTA dEbCTá C un
de

€p
S'IVULN

programa para la apl¡Cación del anticipo en los mater¡ales y se obliga a Presentar las facturas y_pól

ch{ues a los 15 quince días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco días presentará el

de cuenta de cheques donde se registre la apl¡cación de los recursos en c¿so de que EL CO TRA

no compruebe la utilizac¡ón correcta del anticipo, podrá perder el derecho a las prórrogas'

,,

o
A

SEPTIMA,- RECALENDARIZACIO (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por no

tmputable a la empresa será mot¡vo d€ recalendarizac¡ón, para lo cual EL CONTRATISTA
pres€ntar en tiempo, la solic¡tud de reprogramación de in¡c¡o (formato 1) anexando a la misma a del

depósito del ant¡cipo otorgado, en un plazo máximo de 20 ve¡nte días hábiles a part¡r de la fecha de ntct

est¡pulada en la orden de trabajo, en caso de que EL COÍ{TRATISTA no presente la sol¡citud en el la

estipulado, no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autoriza

rec¿lendarización deberá solic¡tar la modif¡cación al calendario de obra (formato 3)'

ocTAvA,- PRoRROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitars€ por escr¡to

un plazo máximo de 5 cinco días hábiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de

ejecución de la obra a la dirección de Obras Públicas, (formato 2) EL AYUilTA¡tlIEf{TO tendrá un plazo

dé tO ¿iez días hábiles para aprobar o rechazar la sol¡c¡tud por escrito firmada por el titular de la

Dirección de Obras Públicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud s¡empre

y cuando no haya sido pres€ntada extemporánea, una vez autorizada la prorroga deberá solicltar la
modificación al calendario se obra (formato 3)'

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. EL COiITRAÍISTA, dentro de los 15 días hábiles siguientes a part¡r de la

adjudicación de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfactión del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta ¡nversión del ant¡cipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando EL

COITRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (!9P899EDEI
B) DE CUIIPLIMIE TO'- Para ga rant¡zar el cumplim¡ento de las obligaciones y responsabilidades

derivadas de este contrato EL COÍITRATISTA otorgara dentro de los 15 quince días hábi

siguientes a la adj udicación de la obra f¡anzas a favor v a satisfacción del Avuntamiento oor valor

del l0o/o diez oor ciento de imoorte total de obra. s¡n ¡nclu¡r el I.V.A. la fianza se tramitara a

través de Inst¡tución Afianzadora autorizada y deberá contener cuando menos las siguie

declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL COI{TRATISTA el fiel y exacto

cumpl¡ m¡ento del contrato de obra a precio unitar¡o y tiempo determinado.

c) DE DEFECTOT VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER oTRA RESPONSABILIDAD, para

garantizar los defectos y v¡cios ocultos de todas Y cada una de las obligaciones derivadas del

presente contrato EL CO ilTRATISTA presentará la póliza de fianza

\

n

la cual estará vigente por 12 meses conta

trabajos,

ndo a partir de la fecha del acta de recepción de los
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DECIuA,- COIICEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de catalogo

solic¡tados previo v¡sto bueno del supervisor, deberán ser presentados dentro del periodo de

ejecuc¡ón autorizando (formato 4) a la D¡rección de Obras Publicas Municipal, los cuales no

modif¡caran el calendar¡o cle obra, salvo que exista la sol¡c¡tud y autorización respectiva según el
párrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o

iechazar'la sol¡c¡tud, si esto no ocurre en este periodo se tendrá por ac€ptada la sol¡citud.

DECIIT|A pRIllERA. - PAGO DE COilCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos

en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se ¡ncluye el pqgo

total que debe iuOr¡rse ¡t- COUfilnftSfn por todos los gastos d¡rectos e indirectos 9ue se origirfen

las obias, el f¡nanciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contra$ a

cargo del propio contrat¡sta

DECIMA SEGUilDA. - Las cant¡dades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que

comprenden en la realización de la obra 'REHABILITACION DE RED DE DREI{AJE SAilITARIO
EN ü CALLE ABASOLo EN EL frtUftIcIPIo DE SAYULA, ¡ALIsCo'" a que se refiere el presente

contrato, quedando firmes los precios un¡tarios convenidos, así como el presupuesto, longitud y

cual¡dades de la obra.

DECIi,iA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDIITARIOS (formato 4): Cuando a ju¡cio de

AYUNTAMIEÍ{TO sea neceario llevar a cabo trabajos que no estén comprend¡dos en el proyecto

pro{¡rama se cons¡deraran en la s¡guiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios est¡pu lados en el contrato que sean aplicables a los

trabajos de que se trata' EL AYUNTAiII E TO estará facultado para ind¡citr a EL

CONTRAISTA su ejecución y este se obl¡ga a real¡zarlos conforme a dichos prec¡os.

B) Si para estos trabaios no existieren conceptos a precos unitar¡os en el presupuesto que

parte del presente contrato y EL AYUf{TAII{IEI{TO cons¡dera factibles precios Ya en

el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de EL COIITRATISTA Y se

obligará a ejecutar los trabaiJs conforme a d¡chos precios

c) Si no fuera posible determ¡nar los nuevos prec¡os un¡tar¡os en la forma establecida en el pa

anter¡or EL CONTRATISTA a requerim¡ento de EL AYUN TAI.,IIE TO y dentro del Plazo

este señalado someterá a su conskJeración los nuevos precios un¡tar¡os acompañados de

respectivos análisis (formato 4) en el entend¡m¡ento de que para la fiiac ron de estos

deberá de apl¡car el mismo criterio de costos y rend¡mientos de insumos que se hubiese seg

para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato'

D) La autorización de los precios extraordinarios no implicara la ampliación automática del

f¡nanciero, su autorización procedera siempre y cuando EL AYUilTAUIEI{TO cuente con los

le
no

')

I
v

recursos ñnancieros autorizados.

EL CONTRAISTA tendrá un plazo de 30 días hábiles poster¡ores a la última fecha de terminación

autor¡zada, para solicitar la autorización de. pago de cualqu¡er coñcepto extraordinario requer¡do para la

term¡nac¡ón'Oe la obra y que haya sido solicitado por EL AYUi{TAiIIEÍ{TO en el entendido que después

de vencido el plazo s¡n habers€ solicitado, no tendrá EL CO¡ITRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACIOiI DE ESIIMACIONES: EL COilTRATISTA recibirá como pago

total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios un¡tarios a

las ántidadés de obra real¡zada en las fechas que EL AYUNTAiIIEÍIITO determine, se harán las

est¡maciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una

vez sat¡lechos los reqúisitos establec¡dos para su trámite, abonando a EL COI{TRATISTA el importe que

resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas'

EL COÍ{TRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100o/o cien por c¡ento

g"n"ri¿o*r a más tardar ál acümuhr el 5oo/o c¡ncuenta por ciento de avance físico, caso contrario se

ietendrán sin derecho a reclamar gastos financ¡eros, el pago de las estimaciones s¡guientes en tanto

cumpla tal requ¡sito.

\
F

)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/06/2021
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DECIMO CUARTA BIS: OE LAS RETENC¡ONES El munic¡pio retendrá al contratista el equivalente al

cinco al millar del monto total de los recursos as¡gnados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su

equ¡valente conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que

real¡ce la v¡gilancla, inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración

directa con ésos recursos, de conformidad. con la normat¡va aplicable. De la misma manera se retendrá el

uno al m¡llar del costo de la obra, para el órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal (ASEI).

DECII|A QUINTA.- CONVEilIO ADICIOilALES (formato 5): las partes acuerdan que cuando ex¡stan

modificaciOnes al contrato que conjunta O Separadamente nO impliquen un ¡ncremento superior al 25olo

veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecución de los trabajos y por razones fundadas-y

;pi¿iü;; á sustr¡o¡rán por uni soh vá en conven¡o adicional, el cual podrá ser mavor al 25olo'

veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto

por el Artiáb 59 de la Ley de obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL

bO]{fmf¡Sm oportunamente solicitara por escrito la suxripción de dicho convenio, fundamentando de

forma clara los motivos de su pretensión: EL AYUIITAiIIENTO contara con un término de 10 diez días

nitriaár u purtit d" la recepción de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencla de los

solicitado.

DECIi{A SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): "Si durante la vigenc¡a del presente contrato

ocunen circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no prev¡stos en el mismo pero

hecho y sin que ex¡sta dolo, culpa, negligenc¡a o ¡neptitud de cualquiera de las partes,_ deter

aur"nio o reáucción de los costós de lós irabajos aun no eiecutados. dichos costos podrán ser

conforme lo determinen las partes en el respect¡vo contrato y en cáso procedente, la

comunicara la decisión que acuerde el aumento o reducc¡ón correspondiente"'

EL COÍ{TRAÍISTA tendrá un plazo de 30 treinta días háb¡les después de la últ¡ma fecha de

autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin q

la sol¡citud, no tendrá derecho al pago por este concepto.

La fecha límite para presentar la estimación de pago de escalatorias será de 20 veinte días há

¿e ta puut¡cac¡¿n del índ¡ce del último mes autor¡zado en el programa de ejecución, dicho índi

conocer en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas'

I

b¡ a

sed

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o v¡cios de la obra

del año siguiente a la fecha de su recepción, EL AYU TAMIEI{TO ordenará su reparación o re

inmed¡ata, lo que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello,

CONTRATISTA no atendiere los requerim ientos en un plazo de 10 diez días hábiles EL

AyUlITAilIEl{TO podrá con cárgo a EL COÍ{TRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o

efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liqu¡daciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recib¡da y aprobada, exime

a EL CdNTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten

y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los mater¡ales empleados y por lo
tanto EL AYUIITAMIENTO se res€rya el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos, así

como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento'

DECIIT{A OCTAVA.- R.EpARACIOIIES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucc¡ones de EL AYU TAMIENTO, este ordenara su

reparación o reposición ¡nmediata con las obras adicionales que resulten necesar¡as los cuales hará por su

cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso EL

AYU¡ITA IENTO s¡ lo estima necesar¡o, podrá ordenar la suspensión parc¡al o total de las obras

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

señalado para la terminación de las obras.

DECIIT|A I|OVEÍ{A. - DAÑOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA será el único responsable de los daños

y pe[uicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUI{TAMIENTO o a terceros, por no ajusta

lo estipulado en el contrato, por inobserva
las Leyes y Reglamentos apl¡cables.

ncia de las d¡sposiciones dadas por esta o por las violaciones a
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CO],¡TRATO DE OBRA PUBLICA NO. SAY.OP/AD/06/2021

vIGESIl.tA. - SUBCO TRATOS: EL CONTRATISTA, no podrá encomendar ni subcontratar con otra
persona física o moral la ejecución total o parc¡al de la obra salvo autorizac¡ón expresa previa y por escrito

por párte de EL AYUI{TAMIEI{TO.

VIGESIÍTIA PRIIIERA, - OBLIGACIOÍ{ES OBRERO - PATROIALES: EL CO TRATISTA SCTá CI

responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las d¡versas Inst¡tuciones y Organismos Públicos,

así como con quienes 1es suministren materiales para la m¡sma, por lo que EL AYUÍ{ÍAMIEÍ{TO será

ajeno a cualqu¡er reclamación proveniente de dichas relaciones.

WGESIMA SEGUI{DA. . PROVEEDOR,ES Y PRESTAOORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA

1

I

k
compromete al pago de los materiales o serv¡c¡os relativos de la obra, las causas de ¡ncumplimiento

preántadas y justificadas a través de la presldencia en tanto no sean aclaradas por esté será causa de

situación de mora de la emPresa'

vtGEsrHA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL COÍ{TRATISTA, se obliga a adoptar para

previsión de riesgos presentes o futuros con mot¡vo de la obra a eiecutar, a ¡nstalar a su costa los

ánunc¡os, avisos. 
-señales y medidas preventivas y de orientación que se requ¡eran para evitar los rle6gos

qru su .orran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier sin¡estro será sufragada la

\

responsabil¡dad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA' - Será obligación
obra, con cargo a sus gastos ¡ndi

AYUNTAMIEilTO, en citso de incumPl

de EL COilTRATISTA el suministro y colocación del rotulo
rectos y conforme a los l¡neam¡entos señalados por

¡miento EL AYUNTAMIENTO lo proporciona rá y su costo ra

descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA, - SUSPENSION DE

o def¡nitivamente la ejecución de la obra
LA OBRA: EL AYUNTAiIIENTo, podrá suspender tem

objeto de este contrato en cualqu¡er estado en se

encuentre, dando aviso por escr¡to a EL CO TRATISTA con 15 quince días hábiles de antic¡

EL AYUNTAMIENTO informará a EL CONTRATISTA la du

aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definit¡va
estimación, el importe de la obra
términos de la cláusula décima,

será resc¡ndido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA p

que haya real¡zado; y será responsable por la obra eiecutada en

Cuando EL AYUIITAMIENTO determ¡ne suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

se ref¡ere este contrato, así COmo para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CO TRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUfilTAllIEf{TO, verif¡cará
de acuerdo con
e las obras en la

e
L

este caso se cubrirá a EL COI{TRATISTA el ¡mpode de las obras ejecutadas y además daños y periuicios

en el porcentaje que resulte el m¡smo que le ocas¡one dicha suspensión'

VIGESTHA SEXTA. - SUPERVISION: EL AYUllTAfrlIEttTo a través de los representantes que para el

efecto des¡gne, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a

Et coilTRATISTA por escrito las instrucc¡ones y observaciones que estime pert¡nentes relacionadas con

su ejecución, a f¡n de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPT¡iIA. - CALIDAD DE LOS MATERUILES: Es facultAd dC EL AYU TAMTETITO IICVAT

a cabo la ¡nspeccón y pruebas necesar¡as de todos los materiales que vayan a usar en la ejecuc¡ón de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a EL

CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA3 Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el

lugar de los trabajos a un profes¡onal que lo repres€nte el cual deberá ser espec¡alista en la materia, el
qui deberá previamente ser aceptado por EL AYUÍ{TA}|IEilTO y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su

criterio, el representante de EL CO TRATISTA deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que

t

que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL COI{TRATISÍA
programa de obra aprobado para lo cual comprobará peri&icamente el avance d

inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real¡zada'
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TRIGESII'IA. - PEXA POR IIICU}IPLIIIIIEIITO EiI TIEITIPO3 EL.COÍTTRATISTA gUE NO CONCIUYA IA:,:,."",""1Ji.lfl;.?",'X1,iir"l-ry.u,", *til'ilii¿;';mg g.r" -n,.n.¡on"i;'i!o-i,n.o po,.
orosrama en base a ," .,",,,"",áoá.3,T,.o 

se hayan reatizado en ra iecha o; i"r,i¡iliili'ri#á0, 
"n "r

TRIGESIMA PRTMERA. _ 
":Il_.,r9" orll"o E LA EI{TREGA: Además de ta pena por¡ncumpr¡miento en tiempo, se aDr¡cará_ u¡a sanción por liirJ 

"n 
la :ntrega física de ra obra {ue se rrag'#ff:i:i;:.il#&fl',1:ilffi.:i":fl1,:f',#i;::;L," totu,,"nt"f,,il,ü¿Jiu'o;L, ¿,.r,u

IC.- Inversión contratada
IL- Inversón ejecutada a la fecha de terminación autorizada
T.- fF de terminación ¡eat de ta obra
FTA.- F€cha de terminación autorizada de la obra

SancÍón por incumpl¡míento en tiempo: =0.05 x (IC_IE)

IC.- Inversión contftltada
IE.- Invers¡ón ejecutada a la fecha de terminación autorizada

TRIGESIiIA SEGUIIDA, PEÍ{A POR ATRASO EI{ FIilIQUITO: EL COIITRATISTA se ob a
presentar la documentación completa de f¡n rguito de la obra publica a mas tardar 30 treinta días iles ala fecha autor¡zada de term inación, en caso contrar¡o será considerado en estado de mora para uevoscontratos, la presentación tardía de fin iqu¡tos c¡usa grave perjuicío en la cuenta publica y seriesgo de la cancelación de los recursos para pago. e

lHr.'.".t:'H:,.Jt"?¿ff|."J :t.P-t 
sanciones estiputadas no se tomarán en cuenra rasrvuniii íeiirü ; ::'i"ü,,:oi::? ##J;g^ cua rq u ier ouu .u r*- q, J- u*¡,',.i

demor
de

Independ¡entemente de Ias apl¡caciones de las penas senapodrá exigir el cumplim iento forz oso del contrato, o hacerlo
ladas anteriormente EL AyUlITA

COÍTTRATISTA. ejecutar por un tercero con ca rgo la

TRIGESIMA TERCERA, RESCISIó : Las partes convienen en que el presente contratorescindido en caso de incumplimiento, y al respeclto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIE
r

que determine rescindirlo dicha rescisón operara de pleno derecho y sin necesidad de decla
judicial: s¡ EL CO fITRATISTA quien to decide rescindirlo será necesario que acuda ante elAdministrat¡vo del Estado de Jalisco y obtenga la decla raclon correspondiente.

5.- Si se declara en quÉbra o suspe ns¡on de pagos o si hace sesión de brenes en forma que afecte a estecontrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales , sindic¿les y labora les de cualquier índole

IlIGqs{:tA cUARrA. - CAUSAS DE REscrsrOit: Las causiparte de EL AyUIITAfTf IEIITO
iud¡ciar, son rasquea -*"*;,1,1§,?L-,,iir.üíü'J.*i--"1ñ"lx"l§1":,ÍLl"1?ffi'.:J:Tl':?:#;
1'- s¡ EL coIlrRATrsrA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en ra fecha señalada.

i;;i,j1?f?!t13ii:H1ffi,?j'J;""l:?:*",:i5iiiffiri+^;ff+ü a,suna parte de e,,as que

3.- Si no ejecuta el trabajo de cc
dadas por escr¡to po, aa otuni[iíflf"rtln lo estipulado o sin motivo Just¡ficado, no acata ras órdenes

4.- si no da cumprimiento ar programa de trabajo, a juicio de EL Ayu,rrAf{rErrro.

I

(\,
\

6.- Si subcontrata o cede la
de¡ ivados del mismo, sin el consent¡miento de EL AyUNTAMI

totalidad o parte de hs obras
E TO.

objeto de este contrato, o los derechos

7,- Si EL CO TRATISTA no da
facultad de interven¡r fac¡lidades
materiales, trabajos y obras.

a EL AYU TAMIE TO y a la-_s .Instituc¡ones Of¡ciales que tengany datos necesarios para inspecc¡ón, vigilancia V,rp".rirr,.¿i O" 1".

ser

,el
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;#,,[1'¡:;',,??¿fJ.ü'il,'J",;":lf":iJ'J:i:.::f"']e.que a juic¡o de EL Ayu'.rAurE ro no

9'- cuando EL co¡{TRATrsra acumule un 250/6 ve¡ntic¡nco por crento de atraso en er avance de ra obra. ,

10'- En general. por cuarquier otra causa imputabre a EL coilTRATrSrA sim¡rar a ras antes
TRIGESIMA QUIÍ{TA, PAGO POR RESCTSION; Si EL AYUNTAUTEJTTO opta por la rescis¡ón ELCONTRATISTA estará obl igado a pagar por concepto de daños y perju¡c¡os una p€na convencionalpodrá ser a juic¡o de EL AyUNTAMIE TO hasta el monto de la garantía otorgada

r\

,^-\
TRIGESITIIA SEXTA' . RECEPCIO DE OBRA: EL AYU,ITAMIEIITO rcCibirá IAS ObrAS ObJEtO dE EStEcontrato hasta que sean term¡nadas un r" tot"riauo li ##;;* hubieren sido rearizadas de acuerdocon tas espec¡ficaciones convenidas v a"r¿s urtióuiJái"^*i.'i"J" contrato, según ro siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la total ¡dad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajustea lo convenido y pueda ser ut¡lizada a ju¡cio de EL AYUNTAI¡|IE IrtTo, en este caso se l¡qu¡dará aEL COilTRATTSTA to ejecutado.
B) Cuando de común acuerdo EL AYUIITAMIENTO y EL COÍITRATISTA convengan en darterminado ant¡ci padamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquldaran e laforma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.C) Cuando EL AYUIITAMIENTO rescinda et contrato en los términos de las cláusulastercera, trigésima cuarta y trigés¡ma qu¡nta, en este caso la recepción parcial quedara a j deeste y liquidara el ¡mporte de los trabajos que decida recibir.

U

D) Cuando el Tribunal Adm¡nistrati vo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, e estecaso, se estará a lo d¡spuesto por la resolución respectiva.E) EI COIYTRATISTA avisara por escrito a EL AyUNTAiIIENTO la fecha de termina deobra y esta se obl iga a recibirla en un plazo de 30 treinta días a partir de la fecha de tesiempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada yobra, la recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe , se efectuarán s¡n perjulos descuentos que deban hacerse por conce e

TRrGEsrllA ocrAvA' - será obligación de EL cof{TRATrsrA registrar ra obra ante ras autoridadesrespectivas der Avuntamiento en er.óue * "J..rt#'ü;"'b;s entregándores copia der proy".to ou r,obra, datos de identificación nscar ¿e ra emp-íü;ffi;;ffi¿: que re soricite er mun¡cipio.

f:iiir'HX^"J=,ii*;;!il1í3.1#:friT:#J;'fr.fff,';'ru9i* objeto de,presente contrato no
adicional y servicios de.povo u ru áUá'..-¿'#';:: i":"j''::i:T."_9-!9 por concepto se supervisión
serádeducidoo",".,ii5,-1i,"'iJJlí']trilffi tf+{l¿tr,.S.1{,1.ffif, ,ffii'i.T,ikn*,*

pto de sanciones en los térm inos de este contrato
TRIGESIiTA SEPTII||A, DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse laliqu¡dac¡ón correspond¡ente existieran deduct¡vas o cua lquier otra obligación o responsabilidad paraEL AYUNTAiIIE To a cargo de EL COÍT|TRA TISTA et importe de las mrsmas se deducirá de la

cón
cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados ys¡ no fueren suficientes se hará efect¡va la fianzaotorgada por estos conceptos por EL COITTRATISTA.

CUADRAGESIIIIA.- EL COÍTTRATISIA declara estar de acuerdo de que cualquier mod¡fic¿c¡ón de losconceptos de fechas de contrato que se asentaran en biüácora y de lo cua I estuviera enterado elsupervisor, recalenda rizac¡ón por recib¡r anticipo ta tde, s, conceptos extraordinariosprorrogamodif¡caciones al proyecto , a la especific¡ción, etc., no tendrán validez si no cuentan con sol¡citud formala EL AYUTTAMIEITo cualq u¡er autorización verbal o escrita en bitácom no será reconocida s¡cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIi,|A PRIME RA. L¿s partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre laaplicación, ¡nterpretación YIo cumplim¡ento del presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo yen caso de no llegar al mismo determ¡nan someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal de loAdministrativo en el Estado, con res¡dencia en la ciudad de Guadalajara, lalisco renunciaexpresament€ al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

ñ
\
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Las partes convlenen que para todo lo no pre\rlsto en elObras Publlcas y servicios relaclonados con hs mbnas, y
LeHo que fue el p¡esente contrato Y enteradas las¿ 08 de mazo de 2O2t dos mil velnflunos.

COIúTRATO O€ OBRA PUBLICA r{o. aA yop/{otr0utm2l

ffifflffitrf4:"".Í,,,8ffi: * ra r-ev ¿e

partes de su alcane, b rauñcan y firnan en Sayuh. lalisco,

FOt EL AYr,ilTAiItE'Yf1('
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