CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/12/2021
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Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal,
Director de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece
la empresa denominada TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. representado
por el Ing. Sergio Cabrera, en su caracter de Representante Legal y quien acredita su personalidad con
la ESCRITURA PUBLICA No. 102,116 que lo acredita en el Régimen SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, actualmente activo de acuerdo al estatus del padron; representacién que bajo
formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de
este instrumento se le denominar a “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII. 38 Fraccidn II, VII, VIII,
47 Fraccion I, VI, VII, XI, XII, 48 Fraccién II y IV, 52 Fracciones I, II, III, Vy VII, 124 y 125 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo del
articulo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

1.3.- Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52, colonia Centro, en Sayula, =
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

I1.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto d¢ este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos sufitiente
para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecuci
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimiento
mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cdnsidera
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis d
precios de la obra motivo del presente contrato.

IL.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en la Calle Morelos # 67-E, Colonia Jocotepec C
Jocotepec, Jalisco, C.P. 45800, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan
en los siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este
se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; “REHABILITACION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO, CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO.” Consistente en proyecto
ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al
presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $1,748,357.67 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor
agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto deyeste
contrato el dia 16 de mayo de 2021 y concluira el dia 31 de mayo de 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar u
anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en
el 0% cero por ciento equivalente a $ 0.00 Por pago en una sola exhibicién del presupuesto autorizado
para la presente obra, el cual que da sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion de
acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de la misma,
con fundamento en el articulo 50 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA, tiene
un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince dias habjles
contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisio se|
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de ificio y
sancionado hasta la cancelacion del registro en el padron del contratista de la Secretdria d

Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA. - COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera e regar un
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y polizas/de
cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias presentard el estado
de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en caso de que EL CONTRATI
no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por|causa no
imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATI depera
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio (formato 1) anexando a la misma opia del
deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha\de ihicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en
estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autori
recandelarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en
un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo
de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre
y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la
modificacion al calendario se obra (formato 3). -
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NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (NO PROCEDE)

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el L.V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado. ‘

C) DE DEFECTOS, VICIOS CCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, para
garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadgs(de
presente contrato EL CONTRATISTA presentara la pdliza de fianza a favor y a satisfacciof del
Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el/f.V.A
la cual estara vigente por 12 meses contando a partir de la fecha del acta de recepciop d
trabajos.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de catalog
solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo
ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los| cuales
modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segu
parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles parg :
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos
en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago
total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se origi
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son ks que
comprenden en la realizacion de la obra “REHABILITACION DE SUPERFICIE\ DE
RODAMIENTO, CALLE EUFRASIO CARREON EN SAYULA, JALISCO.” a que se refieré\el
presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto,
longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar a EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en
el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de EL CONTRATISTA y este se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que
este sefialado sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus
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respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos precios
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese segui
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automdtica d

vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el i
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por clento d
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrarid se-lg
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tant®

cumpla tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al
cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Esta
su equivalente conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que
realice la vigilancia, inspeccion, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracién

directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendra el
uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan ‘
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y
explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, el cual podrd ser mayor al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL
CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de
forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias

naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los
solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de obra
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados
conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante,
comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la tltima fecha de terminacion
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin que presente
la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.
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conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones
5) y seran de una sola presentacion.

tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, (a

como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. -
DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con [0 .
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su
cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL
AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. - DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el (nico responsable de los dafios
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a
las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos,
asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de

situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su cogta los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para e\{|tar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la

responsabilidad por el propio contratista.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/12/2021

VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL
AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su costo sefa
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender t¢gmpora

o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en/que sg |
encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de antjcipacid
cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA |
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara\a
EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionada
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO lleva
a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el
lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el
que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de EL CONTRATISTA deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que/
se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, verificara
que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
programa de obra aprobado para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional,, el Sfi/o cinco por
ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada en el

programa en base a la siguiente formula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada . _
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: A’\demés de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la entrega fisica dg la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha

sancién se calculara segun la siguiente formula:

/
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IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias habiles a

la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos
contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el
riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

-\

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENT
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo tota
CONTRATISTA.

que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de d
judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante ¢
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

/
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9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a
EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima

tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de

este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion/ de
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de termipacidn
siempre y cuando este concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregad
obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuici
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad pa
EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fi
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuE

TRIGESIMA OCTAVA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la
obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos
serd deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal
a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no
cumple la forma oficial anterior.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y
en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo
Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Say%nmuo%
Jalisco, a 07 de junio de 2021 dos mil veintiunos. ’ \

POR EL AYUNTAMIENTO

SIDENTE MUNICIPAL
INTERINO
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ENCARGADO DE
MUNICIPAL SAVULA
HACIENDA PUBLICA
HUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

TERRACERIAS Y PAVIMBNTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
RGIO CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL



