H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracion: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  03/11/2025
Fin Obra:  15/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

u Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 10
Analisis: 330-AP0O-02-001 ML 280.0000 $3,710.00

TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,200.00 * 0.000150 $0.48 4.65%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $147.00 * 0.012500 $1.84 17.83%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $39.06 * 0.002500 $0.10 0.97%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $22.90 * 0.000050
KG/M
SUBTOTAL. MATERIALES $2.42 23.45%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY  JOR
ESP)
MO-URB-11-2 TOPOGRAFQ (URBANIZACION) JOR $1,444.78 : 1.000000 $1444.78
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $771.87 - 2.000000 $1543.74
(URBANIZACGION)
Importe: $2988.52
Rendimiento: ML/JOR 480.000000 $6.23 60.37%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $6.23 60.37%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25 / 15.000000 $1.48 14.34%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6.23 . 0.030000 $0.19  1.84%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $§1.67 16.18%
(CD) COSTO DIRECTO $10.32 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $2.08
SUBTOTAL1 $12.38
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $12.38
(CU) UTILIDAD LT 7.0000% $0.87
SUBTOTAL3 Te A & $13.25
CARGOS ADICIONALES " il [
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $13.25

(* TRECE PESOS 25/100 MN. *)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: . EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

CBRA PUBLEC

Duracién: 13 dias naturales

Fecha: 27/10/2025

Inicio Obra:  03/11/2025
Fin Obra:  15/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
il Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 20
Analisis: 330-APO-02-004 M3 252.0000 $31,872.96
EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO.
MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2 AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $778.38 % 1.000000 $778.38
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 % 0.100000 $77.19
Importe: $855.57
Rendimiento: M3/JOR 16.000000 $53.47 54.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $53.47 54.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $695.03 / 16.000000 $43.44 44.10%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE
PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $53.47 £ 0.030000 $1.60 1.62%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $45.04 45.72%
(CD) COSTO DIRECTO $98.51 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $19.70
SUBTOTAL1 $118.21
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $118.21
(CU) UTILIDAD 7.0000% $8.27
SUBTOTAL3 $126.48
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $126.48

(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. *)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS)

Q. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

LICITACION

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Concurso No. Duracion:
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha:
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

CHRA BUSLICH

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO

13 dias naturales
27/10/2025

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % |l
Partida: 1 Analisis No.: 30
Andlisis: 330-AP0O-02-009 M2 280.0000 $7,159.60

AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL “B" SECQ, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERR

MANO DE OBRA
1P-U

MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

AMIENTA.

CUADRILLA No 71
URBANIZACION

PEON (URBANIZACION)

MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)

Importe:
Volumen:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL.:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

JOR

JOR $778.38 . 1.000000
JOR $771.87 " 0.100000

0.022600

$778.38
$77.19
$855.57
$19.34

97.09%

% $19.34 * 0.030000

$19.34

$0.58

97.09%

2.91%

20.0000%

7.0000%

PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* VEINTICINCO PESOS §7/100 M.N. ")

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAé(

RQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

$0.58
$19.92
$3.98
$23.80

$23.80

$1.67
$25.57

$25.57

2.91%
100.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

COBRA DPUSBLICS

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracion: 13 dias naturales
Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2028

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  03/11/2025
Fin Obra: 15/11/2025%
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 40
Analisis: 330-AP0-02-012 M3 84.0000 $11,315.84

ACARREQ EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO
MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $695.03 f 35.000000 $19.86 18.93%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE
PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $3850.59 % 0.100000 $85.06 81.07%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $104.92 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $104.92 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $20.98
SUBTOTAL1 $125.90
(CF) FINANCIAMIENTO ——
SUBTOTAL2 $125.90
(CU) UTILIDAD 7.0000% $8.81
SUBTOTAL3 $134.71
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $134.71

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.*)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: A EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

Pagina 4 de 12



Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Duracidn:
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha:
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

OoBRA PUBLIC

03/11/2025
16/11/2026
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

13 dias naturales
27/10/2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Partida: 1 Andlisis No.: 50
Analisis: 330-AP0O-02-014 ML 280.0000 $26,479.60

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO

DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3

SUBTOTAL.: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR

MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTC
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ™)

$362.00

$778.38
$771.87

$230.28
$32.21

- 0.080000
* 1.000000
* 0.100000
0.037650

* 0.050000
" 0.030000
20.0000%

7.0000%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVEL !\RAMKREZ GONZALEZ

$28.96 39.32%
$28.96 39.32%
$778.38
$77.19
$855.57
$32.21 43.73%
$32.21 43.73%
$11.51 15.63%
$0.97 1.32%
$12.48 16.94%
$73.65 100.00%
$14.73
$88.38
$88.38
$6.19
$94.57
$94.57
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

Concurso No. LICITACION

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

CBRA BUSLICA

13 dias naturales
27/10/2025

03/11/2025

15/11/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % |
Partida: 1 Andlisis No.: 60
Analisis: 330-APO-02-018 ML 280.0000 $118,252.40

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3 $362.00 *

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MQO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 -
MO-URB-10-2 MANDQ INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 -
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $230.28 :
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $142.62 *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N. ™) ¢

0.312000 $112.94 34.34%
$112.94 34.34%
1.000000 $778.38
0.100000 $77.18
$855.57
0.166700 $142.62 43.36%
$142.82 43.36%
0.300000 $69.08 21.00%
0.030000 $4.28 1.30%
$73.36  22.30%
$328.92 100.00%
20.0000% $65.78
$394.70
$394.70
7.0000% $27.63
$422.33
$422.33

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: &Q. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No.

Lugar:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

oaRA PUS

13 dias naturales
27/10/2025

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

a

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad | Importe % |
Partida: 1 Andlisis No.: 70
Analisis: 330-AP0-02-026 M3 168.0000 $84,129.36

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADC CON EQUIPO EN CAPAS
DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $130.00 * 0.150000 $19.50 5.00%
SUBTOTAL: MATERIALES §18.50 5.00%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 * 1.000000 $778.38
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 * 0.100000 $77.19
Importe: $855.57
Rendimiento: M3/JOR 3.000000 $285.19 73.12%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $285.19 73.12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 45 HP HOR $230.28 / 3.000000 $76.76 19.68%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $285.19 * 0.030000 $8.56 2.19%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $85.32 21.88%
(CD) COSTO DIRECTO $390,01 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $78.00
SUBTOTAL1 $468.01
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $468.01
(CU) UTILIDAD 7.0000% $32.76
SUBTOTAL3 $500.77
CARGOS ADICIONALES )
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 i
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) . $500.77

(* QUINIENTOS PESOS 77/100 M.N. ™)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ.

\ELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

LICITACION

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

onRA PUSLICA

13 dias naturales
27/10/2025

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO

ART. 456 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 1 Andlisis No.:
Anélisis: 314-IHS-05-005 M 280.0000 $227,110.80

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

346-PSD-0106 TUBQ PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M

SUBTOTAL.:
MANO DE OBRA
1P1E

MOO031
MOO083
MO094

SUBTOTAL.

M EXTREMOS LISOS

MATERIALES

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1

AY.ESP.)

AYUDANTE ESPECIALIZADO
QFICIAL PLOMERO
SOBRESTANTE

Importe:

Volumen:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENCR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

JOR

JOR
JOR
JOR

%

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N. %)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ.

$413.33

$778.38
$771.87
$771.87

$171.89

*

1.100000

1.000000
1.000000
0.100000

0.105620

0.030000

20.0000%

7.0000%

$454.66 71.87%

$454.668 T71.97%

$778.38
$771.87
$77.19
$1627.44
$171.89 27.21%

$171.88 27.21%

$5.16 0.82%

$5.16¢  0.82%

$631.71 100.00%
$126.34

E\LIN RAMIREZ GONZALEZ

$758.05
$758.05

$53.08
$811.11

$811.11
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELQ EN LA

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

13 dias naturales
27/10/2025

Duracién:
Fecha:

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
il Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |l
Partida: 1 Andlisis No.: 90
Analisis: 329-DRE-04-011 PZA 4.0000 $80,225.04

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, EXCAVACION, MANC DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MATERIALES
310-TAB-0202

LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON
DE 7x13x31 CM.

308-TUB-0107 TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45
CM.

301-PBR-0101 PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3

303-ARF-0501 VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @), KG, 2.25
KG/M

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON)

MQO011 PEON

MOO041 OFICIAL ALBANIL

MOQ082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)

MOO011 PEON

Mo082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPC Y HERRAMIENTA

BASICOS

302-CiIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:

301-ARE-0101
302-CEM-0102
368-AGU-0101

MATERRIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ARENA ENVIAJEDE 7 M3
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL
AGUA DE TOMA

Importe:

Volumen:

DIRECTORA DE OBRAS PUBLIC

MIL $4,900.00
PZA $250.60
M3 $450.00
KG $22.90
JOR
JOR $778.38
JOR $1.362.14
JOR $771.87
JOR
JOR $778.38
JOR $771.87

% $9,219.84
M3
M3 $362,00

Ton \\\ $460000

M3 $36.00 -

\

0.650000 $3185.00 20.39%
2.000000 $501.20 3.21%
1.300000 $585.00 3.75%
10.000000 $220.00 1.47%
$4500.20 28.81%
1.000000 $778.38
1.000000 $1362.14
0.100000 $77.19
$2217.71
3.000000 $6653.13 42.59%
1.000000 $778.38
0.100000 $77.19
$855.57
3.000000 $2566.71 16.43%
$9219.84 59.03%
0.030000 $276.60 1.77%
$276.80 1.77%
1.220000 $441.64
0.360000 $1656.00
0.300000 $10.80
$2108.44
0.770000 $1623.50 10.39%

YARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

OBRA PUBLICA

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELQO EN LA Fecha: 27/10/2025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  03/11/2028
Fin Obra:  15/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |

SUBTOTAL: BASICOS $1823.50 10.39%
(CD) COSTO DIRECTO $15,620.14 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $3,124.03
SUBTOTAL1 $18,744.17
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $18,744.17
{CU) UTILIDAD 7.0000% $1,312.09
SUBTOTAL3 $20,056.26
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $20,056.26

(* VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ")

\

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS:\\?Q. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Concurso No

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

. LICITACION

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Obra: "CONSTRUCCICN DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

OREA PUBLICA

13 dias naturales
27/10/2025

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
il cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 100
Analisis: 329-DRE-04-001 PZA 4.0000 $15,681.92

BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZQ DE VISITA DE 80 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
309-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MO011 PEON
MO041 OFICIAL ALBANIL
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302-CIM-01-543 MORTERQO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3
302-CEM-0102 CEMENTQO GRIS CRUZ AZUL
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS:

PZA

JOR
JOR
JOR
JOR

M3

M3
TON
M3

+CA)

$2,400.00

$778.38
$1,362.14
$771.87

$554.43

$362.00
$4,600.00
$36.00

1.000000 $2400.00 78.60%
$2400.00 78.60%
1.000000 $778.38
1.000000 $1362.14
0.100000 $77.19
$2217.71
4.000000 $554.43 18.16%
$554.43 18.16%
0.030000 $16.63 054%
$16.83 0.54%
1.200000 $434.40
0.400000 $1840.00
0.300000 $10.80
$2285.20
0.036000 $82.27 2.69%
$82.27 2.69%
, $3,063.33 100.00%
! 20.0000% $610.67
$3,664.00
$3,664.00
7.0000% $256.48
$3,920.48
$3,920.48

RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente:

Concurso No.
Obra

Lugar

. LICITACION Duracién:
- "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha:
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

. SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

OERA PUSBLICA

13 dias naturales
27/10/2025

03/11/2025
15/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L

Cédigo

1 Concepto

| Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad |

Importe |

%

|

(* TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N. ")

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: A

E

Sy

VELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar. SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

ongA POBLICA

13 dias naturales
27/10/2025

Duracion:
Fecha:

03/11/2025

15/11/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IL__cédige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 1 Andlisis No.: 110
Anélisis: 33 ML 280.0000 $3,379.60
LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MCO011 PEON JOR $778.38 ¥ 1.000000 $778.38
MOQa82 CABO DE OFICIOS JOR $771.87 * 0.100000 $77.18
Importe: $855.57
Rendimiento: ML/JOR 1,000.000000 $0.86 9.15%
SUBTOTAL. MANO DE OBRA $0.88 9.15%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $850.59 * 0.010000 $8.51 90.53%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.86 " 0.030000 $0.03 032%
SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.54 90.85%
(CD) COSTO DIRECTO $9.40 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $1.88
SUBTOTAL1 $11.28
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $11.28
(CU) UTILIDAD 7.0000% $0.79
SUBTOTAL3 $12.07
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $12.07

(* DOCE PESOS 07/100 M.N. ™)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: AR

e

\kVELI N RAMIREZ GONZALEZ



