
collTRATO DE oBRA PfBLlcA ilo. SAYoP/aD/202sFAls/06

Crntrato de Obra Pública a preclG unitario§, por thmpo deGrminado que celebran por una parte.'El Municipio
de Sayula, Jalisco", representa{o por el LIC. JAA]'lIil CARRIOI{ CALVARIO, lIC. JOSE AlITOlllO
C¡BRIATI ]IOI.,ASICO, IJC. ¡OSE LUTS ALVARIDO CORDOYA, ÍIITRO. ¡O6E LUIS ¡IIIEÍIEZ DIAZ, ARQ.
EYELIX RAI{¡REZ GOIIZAIEZ y lJC. CARIOS FABIAÍ'| HERIIaAÍ{DEZ GOil:¿ALEZ; Pres¡denE,
Gereral, Síndko, Encargado de h Hacierda Municipal, Director de Obras Públicas y Encargado del
Intemo de Control, respectivarnente y a quienes en lo suc€si\ro y para 106 effios de este contrato, se
denorninara "EL Í{UfilIcIP¡O" y W oha parte comparece al C. ARQ. EDGAR ALEtAÍIDRO GUFyARA
PUGA por su prop¡o derrfio quien se t entifica con una constancia de situac¡ón fiscal y rfc:
GUP8871010645, a quien en el curso de este ¡nstrumento se le denominara "EL COIITRATISTA", todo§
mexicano§, mayores de edad, con capactofud legal para @ntratar y obligrse, manifestaron tener
contrato de conformidad a las siguíent€s declarac'ones y dáusuhs:

DECLARACIOI{ES:

1.- EL MUI{ICIPIO declara:

1.1.- Que ti€ne personalidad Jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarils, de
confor¡nidad @n b pre*to en los 37 Fraciones V y XI[, 38 Fracciófi II, UI, VIII, 47 Fracción I, W, vII, )G,
)CI, ¿18 Fraaion Íy N,52 Fraccbnes I, II, UI, y vI, y 125 de h Ley del Gotsemo y la Adminisüacirán Públka
Municipal del Est¿do de Jalisco.

1.2.- Que didu obra es contratada bajo la modaliclad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legE,
el aÉícub 43¡ punto 1, fraccón I y punto núm€ro 2 fracción II de la tey de obra Pública del ESdo de Jallsco y
sus Municipio§.

1,3.- ta Ejecucón de la Obra se errcomhnda a EL COIÍTRATISrA.

1.¡1.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Esoobedo número 52, olonh Centro, en Sayula, Jalisco, CP
49300, mísmo que señala para todos bs efectos hgEls @rrespondientes.

1,4.1- Autorlzación de Ayuntamiento. - se est¡pula en el punto de acuerdo respecto a la obra que
ADJUDICADA por la modalidad DIRECrA, en terminos del artín¡lo 43, punto 1, fraaifu III y punto
fraaión I <le la [-Ey de obra Publica del Estado de Jallsco y sus Munic¡p¡os.

II¡ EL COIISTRATISTA declara:

ll.lr Que tÉne capao'dad juídica para ontratar y oH¡¡Erse a la ejecución de h obra obieto de este
que dlspone de la organizacion y elernentos materiale, humanos y tecnokíEicos sufic¡efites paÉ ello.

II.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SmJACION FISCAL que exhibe se erlcuentra
Ré9imen de las Personas Físicas aon Actlvidades Empr€sariales y pmfesionales donde in¡cio
año 2013.

1I.3.- Que se encuentra exentó de crédito§ fiscales y al con¡ente en todas sus obligEcbnes
acrcdit¿ con la OPINIÓN DE qJMPLIMIENTO FISCAL POSTTIVA que se ano(a al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los dehlles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
contrato, poniendo para ello toda su o<periencia y conocimienb, aplicando los proced¡miento§
para la realizacíón y cumd¡m¡ento de sus obl(2aciorns.

I1.5.{ue ha lnspecclonado debidamente el sith de h obra objeb d€ este contrato, a fin de
106 ffi€s que lntervienen en su eJecución.

Bander¿s, número 5, Colonh Valh del Sol, Zapodán el gra
legales @rrespondientes.

ltnyesto b anterlor, hs Parte§ otorgon el contrab de obn Pública a prec¡los unihrlos que se consilnan en
siguientes;

CI.AUSULAS¡pRIltlERA- OBJETO DEL COIITRATO: EL trlUttICIpIO encornienda a EL COÍ{TRAESTA y este se
ejecutar los trabajos consistentes en la obra &norninada; .COilSIRUCctó]l 

DE RED SAÍIITARIA EITCALLE HONTE CAR"IIELO E¡I I.A COLONIA JERUSALET Eil EL T{UNICIPIO DE sAYUtA.
oonsistente en poyecto ejffuE'\,o de confiormírJad con el pro)¡ecto conten¡do er¡ los planos, presu
especificac¡ones, programas y calendario de obras, así @rno preclos unitarios que firmados

IL7.- Qu€ üene su domicilio fiscal en h Calh
Jalisco, mismo que señala para todos los fuos

ane)(an al presente contrato cuyo contenído forma pafte integral del mismo.
por las partes se

I

mn*tn, tohi

II.6r Que ha p¡esenbdo el progranu de obra por partida, así omo tambiá d r00% de arúlisis ae oltios a.
la obra motivo del presente conEato. ' \-- --
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CONTRAfO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/4Dr2025-FA|3r06

SEGUI|DA. - ilOI{TO DEL COIITRATO, el monto establecido para la suscripción del presente @ntrato es por
la cantidad de $706,807,61 (SETECTENTOS SEIS trtlL OCHOCIEilTOS SIETE PESOS 6u1fi! mo eda
nrional) induye el ¡mpuesto al valor agregado.

TERCERA. - P¿,;ZO DE EJECUCIOT: EL COIITRATISTA, se obloa a inkiar la obra objeto de este
el día O8 de DICIEMBRE del 2025 y condu¡rá el dla 31 de OICIEÍIIBRE d€l 2025.

CUARTA.- ANTTCIPOS: EL CONTRATISTA y EL Í!|UñICIPIO, están de acuerdo en otorgar un ant¡cipo del
monto del contrato para el ¡nic¡o de 106 trabaio6 y la adquis¡ción de materiales, consistente en el 0%
ciento equivalente a $ O (cero pesos (xr/loo llorcda f,adonal) El antic¡po a que se refrere la

clausula queda sujeto para su justificación, con la comprobacón de aplicación d€ acuerdo a los
terminos debidamente señalados en el calendario y programación d€ la misma, en los términos y
del artículo 100 numeral siete d€ la Ley de Obra Pública del Estado de lalisco y sus Municipios.

QUINTA-'PIáZO PARA PR,ESEIITAR. DOCUIIETTTACION DE ANTICIPO' EL COIITRATISTA,
phzo para presentar la documentación compleb para el pago del 15 qu¡nce días hiíbiles contados a partir
firma del presente contrato, el atraso en el cumpl¡miento de es-te requí§to se considerara corno atraso im
al ontratista sin derecho a recalendarizaclín de su fed|a de ínic¡o y sancionado con hasta la cancelación del
reg¡stro en el padón del contratsta de la Secretaria de Infraestructura y obras públkas del estado de lalisco.

sExTA. - 'CO¡iPROBACIOÍ| DE APtTCA€rón Or mmCrpO- EL CO]|TRATISTA deberá entregar
pognrma para h aplicación del antic¡po en los rnaterlahs y se obliga a expedir y presentar los comproba
fiscales D¡gitales y polizas de cheques a los quir¡ce días de otorgodo el ant¡cipo y a lo§ 45 cuarenta y cinco días
presentará el estado de cuenta de cheques donde se registre la apliaclon de los recursos, en caso de que EL
COÍ{TRATISTA no compruebe h utilización cor€cta del anlrcipo, perderá el de¡ectro a las pónogas.

SEPIIIIA,- 'RECALEilDARDZAC¡OII- El atraso en la entregB del anticlpo por (ausa no imputable a
empresa será motivo de recalerdarización, para lo cual EL COI{TRATISTA deberá presentar en tiempo,
solicitud de reprogmmación & lnkio anexando a la misma cop¡a del deposito &l artlcipo otorgado, en un
máximo de 20 veinte dhs hábihs a partir de la fecha de in¡cb estipulada en la orden de trabaF, en caso de q

cero

EL GOIITRATISTA rio presente la solicltud en el plazo estipulado, no tendrá deredro a gue se le
nuevo prognuna de obra, una vez autorizada la recahrdarizackín deberá solícitar la npdificacion al
de obra.

el

OCTAVA.-*pRORROGAS' Para que tenga ralide la pronoga debe solicitarse por escrito en un plazo

de 5 c¡nco dhs habibs de ocunido el evento que la nrctiva y de¡tro del periodo de ejecución de la obra a la
direcció,n de Obras Públicas, EL Í{UIIICIPIO tendÉ un plazo de 10 diez días Mbiles para aprobar o rectrazar
solicitud por escrito firmada por el t¡Uhr de la Dir€cdon de Obras Públicas, si esto no oq¡rre en ese
tendrá por aceptada la solicih¡d siempre y cuando no ha).a sido presentada extempoÉnea, una rrez a
prorroga debeÉ sol&Jtar h modlficacÚn al calendario de obra.

T{OVENA, - FIANZAS:

A) DE CUllPLItrlIEÍ{TO Y VICIOS OCULTOS.- Para garantizar el cumplim¡ento de las obl v
responsabilidades derivadas de este contrato EL CO¡ITARTISTA otorgara dentro de los 15
siluientes a la adjudicacián cle la obra
valor del 100,6 d¡ez oor ciento del ¡mporte total de la obra, sin lñclu¡r el I.v.A. la
tramibrá a traves de la in*itución afunzadora autorizada y debeá contener cuando
siguientes declarack¡nes: Que s€ otorgE para gErantizar por EL CONTRATISrA por el fiel
cumplim¡ento del contrato de obra a precio unibrio y t¡empo determinado suscrito en el
de Sayuh, Jal¡sco, así m¡smo la presente fianza se otorga para garantizar las erogac¡ones
AYUNTAMIENTO fuv¡era que ebctuar por defoctos o vlcios ocultos que resulten du
recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra, fianza que solo
cancelarse por el Ayuntamiento, someüéndose la Afianzadora a la competenc¡a de los Tri
dB esta ciudad.

DECIi{A.- 'CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO' Los concepto§ ñ¡era de catálogo solklbdos prs/¡a

conformÍdad del supervisor, debeÉn se¡ presentados dentro del periodo de ejecuc¡ón autor¡zando por la

Dirección de Obras Publicas Mun¡cipal, los cuales no modificamn el calendario de obra, salvo que exista

solkitr"rd y autorización respectiva por EL ITIUII¡GPIO qt¡e tendrá un plazo de 5 cinco días háb¡les

aprobar o rechazar la solicitud, sl no existe respuesE por el AYUTITAMIENTO en el perlodo

tendÉ por aceptada h solkitud.

DECIÍ{A PRIUERA, -'PAGO DE CONCEPTOS' Lo§ tEbajos objeto de este contrato comprometidos

el proyecto y en el proglamá, se paganán a base d€ predo§ unitario§ donde se ¡nduye el pago total
debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos d¡rectos e indircctoG gue se originen las obras,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY.oP/AD/2025-FAIS/06

DBCIIIA TERCERA. - "TRABATOS EXTRAORDIT{ARIOS" Cuando a juicio de EL Í{UilICI
neGar¡o llevar a cabo trabáios que no estén comprendidos en el proyecto y programa se
la s¡guiente forma:

A) S¡ existen conceptos a precios unitar¡os estlpulados en el @ntrato que sean aplicables a los
que se trata. EL llUllICIPIO estará facultado par¿ indiGr a EL COÍITRATISTA su ejecución y
obliga a realizarlos conforme a dkhos preclos.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrcto y EL HUilICIPIO @nsldera factibles prec¡os ya establecidos en el onBab,
procederá a determinar los nuevos con lntervendón de EL COI{TRATISTA y este se obligná a ejecutar
106 traba¡rs confurme a dichos precic.

C) S¡ no fuera pos¡ble determlnar bs nuevc preclos unitarlos en la fiorma establecida en el pínab
Et COTITRATISTA a requerimbnto de EL iIUilICtPIO y den$o del plazo que este
someteÉ a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectir/os análisis en el
entend¡miento de que para la frjacón de estos precios debeÉ de apl¡car el mismo criterlo de costos y
rendimlentos de ¡nsumos que se hut i:se seguido para la determinaciín de bs precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) l¿ autorizacim de los precios otrao¡d¡narios no implkara la ampliadón automática del techo financiero,
su autorización procedeÉ s¡ernpre y cuando EL iIUNIclPIO cuente con los recursos financ¡eros
autorizados.

EL COIfTRATISTA tendra un plazo de 30 dí.as hábiles posteriores a la últ¡ma fecha de terminación autorizada,
para solicitar la autorizacón de pago de cualquier conepto extraordinario requerllo para la terminación de la
obr¿ y que haya sido solicitado por EL f.lUilICIP¡O en el entendido que despu& de vencjdo el plazo sin
haberse solidtado, no tendrá EL OONTRATISrA deredo al pago de los mismos.

DECI]IA CUARTA.- .PRESEÍ'ITACIOÍ{ DE ESIIIIACIOÍ{ES. EL COITTRATISTA rccibiÉ como pago
por la ejecuctín saüsfactoria de los b-abaix, el importe que resutte de aplicar los precios unítarios a las .

cantidades de obra realízada en las fechas que EL ilUilICIPIO determine, se haran las estimaciones de obra
ejecutada, con intervalos no m¿ryorcs de un mes, las elimaciones se liqu¡daran una vez satísfuchos
requisitoG esabEcidos para su trámite, abonando a EL COIITRAISÍA el importe gue resu]te de
preclos unitarlos a las cant¡dad€s de obras contrat¿das.

EL COÍ|TRATISTA se obliga a presentar un balarrce financ¡ero de la obra con el 1000Á cien por

generadores a más tardar al acumular el 5oo/o c¡ncuenta por ci€nto de avance ñsbo, caso

retendrán s¡n d€recho a reclarnar gEstos financbros, el pago de las estimac¡ones sigu¡entes en tanto
tal requisito.

DECIHO CUARTA BIS] DE LIS REIENCIOÍ{ES El mun¡cipio retendñí al contratísta el equivalente

millar del monto total de los ¡ecursos asignados a favor de la Contraloría del Eiecuwo Est¿tal o su

conforme a lo d¡spuesto Por el artículo 191 de la L€y kral de Derech6; para qte realice la

¡nspeocbn, conbol y erraluacir¡n cle los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos

de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el artkulo 4, numeral 1 de la LeY

publka del Estado de Jalisco y sus munkip¡os. De la misma maneÉ se retendÉ el uno al millar del

obra, para d órgano Técnico de F¡scalización de la L€gislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- 'COÍ{VEIIIOS ADICIONALES" Las partes acuerdan que cuando ex¡stan mod

al contrato que coniunta o separadamente no ¡mpliquen un ¡ncremento superior al 25% \reinticinco por

del monto pactado para la etrucion de los trabajos Y Por razones fundadas y expl¡c¡tas, se suscribirán por una

sola vez en convenio adk¡onal, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el

veinticinco por c¡ento del monto o del plazo pacEdo en el contrato, ni implQuen variacione sustanchhs al

proyecto or¡ginal, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumpl¡m iento de la ley; estos se celebraran en

los términos y cond ¡ciones que establece el Artículo 102 de la [Ey de Obra Pública d€l Estado de Jalisco Y sus

Mun¡cip¡os, por lo que EL COÍIITRATISTA oportun¿¡rnente solkitara por escrito la suscripción de dicho

fundamentando de forma clara los rnotivos de su pret€nsón: EL ltlutllclPlo contara con un término

diez días naturales a Partir de la recepción de la solicitud, paró determinar la procedencia o

los solicltado.

DECIMA SEXTA,- ESCAI-AÍORIA "Si durante la v¡gencia del presente @ntrato de ob'ra ocunen

o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que exista
costos de

J

sea

10
de

culpa, negligencia o ineptitud de cualqu¡era de hs partes, determinen un aumenb o reduccón de los

financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del p.p¡o \[ ,
ontraüsta. \ \L'

DECIHA SEGUI|DA - Las cantidades de trabaio @nsignadas en el presente contrato son 1", q+ \
cornprenden en la realizacún de la obra denornínada 'COIISTRUCCIOÍI DE RED SAÍ{ITARIA Et{ 14 ..!

CALLE TIiOI{TE CART{ELO E¡T Iá COLOÍTIA ¡ERUSALET ET EL i{UI{ICIPIO DE SAY1'I,á. JALISCO",\ '\
a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los precios unftarios @nvenkJo6, así como el '\ ]
presupuesto, longiüJd y cual¡dades de la obra. ,-\ v

\t \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA I{O. SAY.OP,AD,2O25-FAIS/06

La fecha límite para presentar la estimación de pago de escalator¡as será de 20 velnte días
publbación del írd¡e del último mes autorizado en el programa de eJecución, dkho índke

las oficinas de la Direccón @neral de Obras Públicas.

provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los mater¡ales empleados y por lo ta
iIUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar la indemnizaclón por dichos conceptos, así como por

hábiles a part¡r de la
se dará a

l-as escalatorias deffin ser presentadas al ffnal de la obra, inclurc de los convenios adic¡on€s (

seÉn de una sola pr€sentadón,

DECI¡{A SEPTI}IA- WCIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vic¡os de la obra denÍo
sigu¡ente a la fecha de su recepcinn, EL ftlUtlIClPIO ord€naé su reparacón o reposición ¡nmed¡ata,

hará CL COilTRATISTA por su cuenta y s¡n tener derecao a retribución por ellq si EL

atendiere los requerim¡entos en un phzo
COÍ|TRATISiTA encomendar los trabajos
otorgada paró El efecto.

de 10 diez dfas hábil€s EL ilUItllCIPIO podÉ con cargo a EL
a un tercero o €fectuarlos d¡rectamente y haÉ efediva la fianza

Nl las lhuidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya s¡do rec¡bida y aprobada, aEL
COISTRAÍISTA de la responsabilidad en que pud¡ere ocurrir por ücios ocultos que después resu que

la

faltante o mal ejecutada, en cualquier momento'

DECt¡lA OCTAVA,- 'REPARACIONES" Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado

en este contrato o conforme a las instrucciones de EL HUilÍCIPIO, este ofdenara su reparación o

inmediata con las obras adhionales que resulten neesarias los crnles hará por su cuenta EL

siñ que tenga derecho de retr¡bucón alguna; en este caso EL HUIüCIPIO si lo estima necesa r¡o,

ordenar la suspensión parc¡al o btal de las obra§ contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabaios
que esto sea motivo pat?t ampliar el plazo s€ñalado para h terminac¡ón de las obras.

responsable de 106 dañc y
no ajustarse a b estipulado
vk aciones a las Leyes

VIGESIMA. 'SUBCOñTRATOS" EL COXTRATISTA, no podrá encomendar n¡ subcontratar

persona físlca o rmral la eJecucjón btal o parcial de la obra salvo autorlzadón expresa Prevh Y Por

parre de EL MUI{ICIPIO.

\IIGE§tl,lA PRIIIERA. -'OBLIGACIOÍ{ES OBRERO PATRO]IALES' EL COÍ{TRATISTA

responsable de las obligEc¡ones obrero - patronales ante las diversas Inst¡tucion€s y Organismos

coñlo con quienes hs suministren materh les pard la misma, por lo que EL ftlUilICtPIO será aJeno a

reclamación proveniente de dichas relaciones.

VIGESIIIIA SEGUNDA. PROVEEOORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS' EL

Y

DECIITIA IlOVEllA. -'DAf,OS A TERCEROS'EL OOiITRATIST será el único

perjuclc que con motivo de la obra se c¡usen a EL llufllclPlo o a tereK's, por

Ln uf -nüt", por inob§enranch de las dispcicbnes dadas por esta o por las

Reglamentos aplicables.

compromete al Pago de los mater¡ales o servkios relativG de la obra, las causas de ¡ricumpl¡miento

y justiñcadas en tanto no sean aclaradas por esté seé causa de mora de la emPresa.

VIGESIMA TERCERA. -.SEGURIDAD DE I¡ OBRA'EL COÍ{TRATÍST , se obliga a ado@r para

de ritrgos presentes o ft¡turo§ con riotivo de h obra a eJecutar, asimismo se obliga a ¡nstalar a su

anuncios, avisos, señales y medldas preventivas Y de orientación que se requÉran para ev¡tar los riesgos

corran por ¡os trabajos que se realizan, de causarse cualquier sin¡estro sera sufragada la responsabilidad Por el

prop¡o cDntraüsü.

WGESI}tA CUARTA, - SeÉ obligación de EL CONTR/ITISTA el sumin¡stro Y colocación del rotulo de obra,

con cargo a sus gastos indirectos los l¡neam ientos señalados Por EL T4UilICIPIO, en caso de
y conforme a
proporcionaÉ y su oosto será descontado del pago de sus est¡maciones.

4

sera

incumplimiento EL HUNICIflO lo

los babaios aun no ejecutados, didros coctos podrán ser revisados conforme kc determirien las partes en ef \¡
rcspecü\o ontrato y en caso procedente, la @ntratante, @municara b decisiin que actlerde et aumenio o¡ \
r€ducción onespondiente" L \l
EL COÍT|TRATÉÍA tendrá un plazo de 30 trelnta díirs habiles despué de la úhima fecha de terminadóf\ '1v

aubrizada para pr€sentar soliJtud de pag@ de escalabrías, vencklo el plazo sin que pr€sente la sol¡cifud, nb\ N
tendÉ derectú al pago por este concepto. 
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COI{fRATO OE OBRA PUBLICA No. SAY'OP/AD/:¡025-FA|9o6

Cuando la suspens¡ón sea defin¡tiva será r€§c¡ndido el contrab cubriéndoaele a EL COÑTRATISTA

est¡macón, el ¡mPorte de la obra que haYa realizado; y seriá responsable por la obra ejecljda en los tÉrm¡noc

de las clausulas novena, dec.ima séPtima Y decima octa\ra del pre§ente coritrato.

Cuando EL ilUl{¡CtPIO deErmine suspender las obras y lo ejecutado se aiuste a lo prtado, en este c¡so

cubriÉ a EL COI{TRATISTA el importe de las obras ejecrrEdas Y además daños y perjuic¡os en el Porentaje

que resulte el m¡smo que le ocasione dicha suspensión

\ÍIGESI}IA SEXTA' - .SUPERWSIO]I" EL IT|UNICIPIO a traves de los representa ntes que para el efecto

designe, tendrán el derecho a superv¡sa r en todo tiempo las obras obieto de este contrato y dará a

COI{TRATISTA Por escrito las instrucciones Y observacione§ que esürne pertinentes rehc¡onadas

ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificac¡ones que se cons¡deren Pertinentes.

VIGESIIIA OCTAVA.'RESIDEI{TE DE OBRA- Por su parte EL OOrÍRATISTA se obligts a tener en el

de los tr¿bajo§ a un Profes¡onal que lo represente el cr¡al debeÉ ser especial¡sta en la materia, el que debeÉ

prevhriente ser aceptado por EL ltlUt{¡cIPIO Y cuya aceptacion la podÉ revocar a su el

representant€ de EL CONTRATISTA deberá estar tacultado para ejecutar los trabajos a que se este

@ntrato, así como para acepEr Y obietar las obsewacjones de obra que se formulen y en general Para

nombre y Por cuenta de EL CONTRATISTA.

TR,IGESIüA. -.PE¡{A
h fecha señalada en el

de los trabaFs que no

siguiente formula:

TRIGESIMA PRIIIIERA. -'PEÍ{A POR ATRAI9O EI{ LA EiITREGA" Además de la pena por inq¡m

en tlempo, se aplicaÉ una sanckín del 5% clnco por ciento por atraso en h entrega ñsica de la obra

incrementando en la rnedida en que EL CO TRATISTA no entregue totalmente terminada la

sanc¡ón se calculaÉ según la siguiente brmuh:
Sanción por atraso en h entreg6 fisica de la obra publka: =0.05x (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

VIGESIITIA ftovEilA. -'VERIFICACIOÍI DE AVAllcE DE LA OBRA' EL iluNlclPlo' verific¿rá que las

obras objeto de e§te contrato J;+;;É'ttttdo qor Fl GgIITRATISTA quien de acuerdo con el prograrna

de obra aprobado comprobara Érf¿¡árí"nt" i tt"i"u A" hs bitacoras electÉnicas y fisicas conespondhntes el

a\,"ance y term¡nación ae us o.a-s JÁ-'r" iri"i,g"".i. Aqr.rc la obra mal ejecütada se tendÉ por no reál¡zada'

poR t cu¡.lPumlEilTo Et{ TtE}lP'O',S¡ EL COiIfRATIST no concluye h obra en

;;;;, il;;-tamuren conro pena conv€nc¡on'L el 5% c¡n@ por ciento del importe

'* Í"V""'t""i¿r¿. en la bcha du e^i'*¡trn sslalada en el programa en base a la

Sanción por incumplimiento en üempo: =0'05 x (IC-IE)

IC.- Inrrersiín contrahda
ñ:- il;ió" 

"i*utada 
a h fecha de terminación autorizada

vIGEsIllAsEPTIilA.-.cAuDADDELo§I¡IATERIALES.EsfacultaddeELMUÑIGIP¡ollevara
inspeccirin y pruebas neesar¡as ¿e ioaos bs materiaks que vayan a usar en la ejeucion de la obra' ya

;t t'úñ¿ e o en tos lugares de adqusición o fabrf:acion, con carso a EL COI{TRATISTA.

IC.- Invers¡ón @ntratada
ñ:- il;ién eiecutada a la fecha de termlnación autorizada

FTR.- Fecha de'tenn¡nacón real de la obra

ffÁ.- f".¡u de terminación autorizada de h obra

TRIGEsIÍrlA SEGUÍ{DA. -'PEil'l POR ATRASO E¡I FTilIQUÍTO" EL COi{TRATISTA se obligo a

la docu¡nentación completa de finkluito de la obra Públka a más tardar 30 fe¡nta dhs hábiles a

autorizada de term¡nación, en caso conhrio será considerado en estado de mora Para nuetúos

presentaclin tardía de finhuibs causa grave perjuicio en la cuenta pública y se cone el ríesgo de la

de los recursos Para Pago.

CONTRATISTA,

Paradeterm¡narlaaplicacioadelassancionesestipuladasnosetomaÉnencueflEhsd€Íprasmotivadaspor
casofortultoofue¡zamayoroporcualqulerotra€¡lusaqueajuiciodeELHutücIP¡o,noseaimputableaEL

Indeperidi€nternente de las apl¡cadones de las penas señaladas anteriormente EL

cuñl¡;;ilioz"* aer oni.ato, o ttucedo eÉutar por un tercero con cargo tota
UUI{ICIP¡O Podrá exigir
I a EL «TNTRATISTA.

TRIGESI}IA TERCERA. 'REsclsróf{ " Las Partes convienen en que el Presente contrdto Podrá

rescindido en caso de incumpl¡mienb, Y al respecto acePtan que cuando sea EL }¡|UN¡CIP¡O, el que

r€scindirlo, dicha rescisión operara de derecfio Y sin neces¡dad de declaracion judidal: si
phno

COHTRATISTA es qu¡en lo dec¡de rescindirlo, seÉ necesario que muda ante

5

Estado de lallsco Y obtenga la declaración corespond¡ente'

el Tribunal Adm¡n¡süativo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOPrAD,2025-FA|S,06

TRIGESilÍTIA CUARTA. -'CAUSAS DE REISCISIO " tas causas que pueden dar lugar a h resci§ón por parE
de EL ilUilIüPIO y que son imputables a EL OOTITRATISTA s¡n neGidad de declaracián judklal, son las
que a conünr¡aciln se señalan.

1.- S¡ EL COI{TRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este conrato en la fecha señaMa.

2,- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a repaEr o reponer a§una parte de ellas que
sido rechazada por escrito cono defectuosa por EL ltlUflICIPIO.

3.- S¡ no eiecuta el E-abajo de conformilad con lo est¡pulado o sin moti\¡o justificado, no acata hs
por escrito por EL llutlclPlo.

4.- S¡ no da cumdimiento al prog¡irma de trabajo, a Juh¡o de EL IiIUN¡C¡PIO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagc o § hace sesión de bienes en forma que
conEato, o por fatta de pago de salarios, prestac¡ones sciales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- S¡ subco¡trata o cede h totalidad o parte de las obns objeto de este contr¿to, o los dereóo§
misrto, sin el @nsent¡miento de EL lrluil¡cIPlo.

7.- S¡ EL OOTTRATISTA no da a EL ilUfIIG¡P¡O y a las Instituc¡ones ffic¡ales que tengan facultad
¡ntervenir facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y
obras.
8.- Si rcduce su cap¡tal social y contable en forma notable que a Ju¡clo de EL ltlUtlIcIPIO no garantice el
cumplimbnto de hs obllgacion€s de este contrato.

9.- Cuando Et COrTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10.- En g€neral, por cüahu¡er otra causa imputable a EL COIITRATU¡TA sim¡lar a las antes expresadas.

TRIGESITIA QUIIITA. - PAGO POR RESCISIO ! Si EL l,lUflICImO opta por la
COIITRATISTA esnaÉ oHigado a pagar por @ncepto de daños y perjuíc¡os una pena convencional que
ser a juicio de EL llUtlIC¡PIO hasta el monto d€ h garantía otorgada.

TRIGESIIIA SEXTA. - RECEFCIOII DE OBRA: EL llUflIcIPIO recibiñá las obras objeto de este
hasta que sean tem¡nadas en su toblilad, si las mismas hubleren sido realizadas de acuerdo con
especificaciffes @nvenidas y demiás esb'Erlaciones de este cofltrato, según b siguiente:

convenldo y pueda ser utlllzada a Julcio de EL MUÍ|ICIPIO, en este caso se I

COf{f RATISTA b ejecutado.
B) Cuando de cornún act erdo EL ltlUf{IC¡P¡O y EL COÍITRATISrA converEEn en dar por

anfrcipadamente el @ntrato, en este Ci§o las obras que se reciban se liquidaran en la
partes @nvengan conforme a lo establecilo en este cofltrato.

C) Cuando EL IIIUIIIGIPIO rescinda el contrato en los términos de las dáusulas
trfuesima orarta y f§éslma quinta, en este caso h recepción parcial quedara a juic¡o de
el importe de los tr¿bajos que decida recibir.

D) Cuarido el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare resc¡ndido el aontrdto, en
estañá a lo d¡spuesto por la resolucion respe€tiva.

E) EL COnTRATISTA avisara por escrito a EL lrlUilIcIPIO la fecha de terminac¡ón de h
oblila a r€cibirla en un plazo de 30 treinta días a parür de la fedta de terminación,
este conclu¡da h obfa.

Al Ermino de la obra se kevantatií acta de recepcíón @n lo crnl se daÉ por terminada y entregada la
reaepcón paro¡l o total de las obras y la liquidac¡ón de su importe, se efectua¡án sin perjuicio de los
que deban hacerse por corrcepto de sanciones en los téminos de este contrato.

TR¡GESIIIA SEPIIi¡|A. - DEDUCCIOil DE ADEUDOS: Si al recib¡rs€ las obras y efectuarse h liquidac¡ón
conespord¡ente exist¡eran deductñras o cuahuier otra obligacbn o responsabilidad para con EL IrlUtlICtPIO a
córgo de EL COÍITRATISTA el importe de hs mismas se deduciÉ de las cantidades a

cubrírsele por t"baio6 ejecutados y si no frieren suficientes se hará efectiva h fianza otorgEd¿ para
oncepto§ por EL COI|TRATISTA

TRIGESIMA OCTAVA. - Será obligmión de EL COilTRATISTA registrar la obra ante las

6

y liqu

v
Y

respecdvas del Ayuntam¡ento en el que se ejecutaran los üabajos entregándohs copia del proyecto de h
datos de identificadón fiscal de h empresa y todos aquellos que le sol¡cite el mun¡c¡pio.

I
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A) Cuardo s¡n estar Erminada h totalldad de la obra, las partes de los trabaios eiecutados * a¡u$ a
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COI{TRATO DE OBRA PUBLICA t{o. SAYoP/Atv2025-FAls/06

TRIGES¡raA MrvEI{A. - cuando por c¿rusEs injustficadas lo§ trabaFs objeto del 
. 
pr€sente. oontrato no se

;tr.sd;; áipr"- 
"rtu¡r*¡¿o-Jni 

prog-tirn" árotirt¿o to¿o g"sto por @ncepto de supervis¡ón adkional v

sefvid)s de apoyo a la obra será con cargo a Et 9984:|]ry1, el importe de dichos ga*os serí deducitlo de

l"u p"gor q* fi ilUfllctPro deba hacer a EL COilTRATISTA'

GuADRAGESIIIA,- EL COI{TRATISTA dedara estar de acuerdo en que cualqu¡er rnod¡frcación de 106

conceptos de fechas oe contrato- que-se. asentaran en bitácora y de lo cual estwiera^enterado el supefvisor'

recandelarizaci:n por rec¡b¡r 
"ntrc¡ñ-ato", 

prorrogas, conceptos o<traordinarins, modificmiones al proyecto' a

la especi6cación, erc., no tenoÉn vall1ez si no iuentan con solicitud formal a EL iluNIC¡p¡O, cualquÉr

autorizac¡ón verbal o escrita 
"; 

-bitá;; 
sera reconoc¡da s¡ no cumph la forma oficial señalada para El

efecto.

cuADRAGE!il¡.lA PRIHGRA, - tas partes acu€rdan que, en caso de deuda o contrvefsh sobre h adkackin'

interpretación y/o cumpl¡mtenb;ií;;t";;t b. ióeraan resolverlo de común acuerdo y en caso de no

legtsr at mgflio detem¡nan d;üá";i;lrtlsdicción y competench del Tribunal de lo Mministratñ'o en el

Estado, con r€si¿¿ncb en h ;ud; ¿ eú"¿a"¡t¡3, jatsco; renunc¡ardo o<presamente al ftrero que por

q¡ahuier caus¿ pr¡diem conesponderks'

las partes convEnen que para todo lo no prwlsb en el presente @ntrato, estaÉn a lo cl¡spuesto por la l¡y de

l# p,iUf¡á¿"r ermaó Ae :aná v rus Münicipios, y aemrás aisposiciones rdativas aplicabl€s.

LeiJoquefueelpresefltecontratoyenteradas¡aspart€sdesualcane,bratiñcanyfirmanensayula,Jalisco,
a O4 de DICIEMBRE del 2025 dos m¡l veinticinco'

,K*:,)i
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