
CO¡{TRATO DE OBRA PUBLICA T{o. SAYoP,AD/2o25.FAIS,o5

SEGUI{DA - ilOIYfO DEL cot{TRATO, el monto estableci{ro para h suscripción del presente conhto es por
h cantidad dc l$a57,985.73 (ocHocrEt{Tols clf{cuEilTA y S¡ETE l,ti" rowcrerros ocHEilTA y
CIf{cO PES¡O|S 73l1OO ñon€.ra nacional) induye et lmpuesto al vabr agr€gEdo.

TERCERA. - PIA:ZO DE E ECUGON: EL COiIRATISIA, se oblkJa a ¡niciar la obra objeto de este contrato
el dh 24 de I{OVIE}|BRE de* 2025 y condutrá et día 06 de DICIEiiBRE dct 20,25,

CUART .- ATVTICIFOS: EL CONTRATISTA y EL r¡luilrclpro , están de acuerdo en otorgar un anflc¡po
monto del contrato para el inicto de los trabaios y h adqutslción de rnaterlales, @nsistente en el oyo cero
cieflto equivalente a I O (cero pe¡os OO/10O iloneda I{acicnal) El anticipo a que se refiere h
clausula queda sujeto para su justif¡cac¡ón, con la comprobación de aplicacion de acuerdo a los
terminos debidancnte señalados en el calendario y programación de la misma, en los términos v
del artículo lfi) numeral s¡ete de la Ley de Obra Públka del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINfA-'pláZO PARA PR"ESEíITAR DOCUIT|EI|TACTOil DE AilTICIpO" EL CO TRATISTA, t¡ene
plazo pard prcsentar la daumentación completa para el pago del 15 quince días hábiles contados a partir de la
firma del presente contrato, el aFaso en el cumpl¡miento de est€ requ is¡to se cons¡derara como atraso imputable
al contraüsta s¡n de¡edro a recalendarización de su fdn de inicir¡ y sancjonado con hasta la cancehción del
reg¡süo en el padón del contraüsta de la Serretarla de Ini-adructur¿ y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA -'COiIPROBACION DE APIJCACIórr O¡ MIrIC¡PO' EL COITTRATISÍA dEbEfii enhegBr
progn na para la adicacón del antkipo en ,os rnateri¿rhs y se obl lga a expedir y presentar los comproba
fiscáles D¡gitales y polizas de cheques a los qu¡nce dhs de otorgado el ant¡cipo y a los 45 cuarenta y cinco días
presentará el estado de cuenta d€ chequ€s donde se registre la apliación de los recursos, en caso de que EL
COilTRATISTA no ompruebe la uullzáción conecta del anucipor perdeÉ el derecho a las prorrogas.

SEPnMA.- 'RECALEilDARIZ C¡Oil" El atraso en la entrega del antlcipo por causa no ¡mputable
empresa serií motivo de recalendarización, para b cual EL COIITRATISÍA debeÉ presentar en t¡empo
sol¡citud de reprogramación de inlcio ane)(ando a h misma copia del depóslto clel antlc¡po otorgado, en un
miíx¡mo de 20 ve¡nte días tuábiles a partir de la fuctra de in¡cio estipulada en h orden de trabajo, en caso deq
EL CO¡ITRATISTA
nuevo programa de
de obra.

no presente la solicitud en el plazo estipuladq no tendrá derecho a gue se le autorice
obra, una vez autorizada h recalendarizaci5n debení soliritar la modificaclán al

OCTAVA.-'PRORROGAS" Para que tenga validez la pronogE debe sol¡cltarse por escrito en un phzo
oc1lnldo el e\rento que la rncür/a y dento cbl periodo de ejecrcir5n de la

dirección de Obras Públicas , EL fiUf{ICIPfO tendná un phzo de t0 diez días h¿ábiles pam aprobar o
solicitud por escrito fimada por el ütular de h Diredon de Obras públiGs, si esto no ocl¡re eñ es€
tendÉ por acepbda la sol¡cihrd siempre y cuando no ha),a sldo presentada exEmporánea, una \rez
pronoga debeÉ solicitar h modncaciin al calendario de obra.

ItovEIrtA. - FIA ZAS:

A) DE CUltlPl.¡ilIEllTO Y V¡CIOS OCULTOS.- Para gErartizar el cumpltmiento de las obl
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTARISIA otorgara dentro de los 15
s¡gu¡entes a la adjudicaclin de la obra
valor del loo/o di€z oor dento det lmoorte tota¡ de la obra, s¡n ¡nduir el LV.A.
tramitaá a traves de la institución afianzadora autorizada y deberá contener cuando

la

CIslguientes declaraclones: Que se otorga para garant¡zar por EL CO¡ITRATISTA por el fiel y exacto
armpl¡m¡ento del contrato de obra a precio unitario y t¡empo determ¡nado suscrito en el Awntamiento
de Sayula, Jalisco, así m¡srno la presente fianza se otorga para garant¡zar las erogac¡ones que EL
AYUNTAilIIENTO twiera que efectuar por defectos o vlcioa ocultos que resulten durante la
recepc¡ón de la obra y hasta un año después de entregada la obra, fianza que solo
c¿rncelarse por 6l Ayuntiamiento, someüéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribuna
dé esta ciudad.

DECIIIA.- "COÍICEPTOS FUERA DE CATALOGO' Los conceptos fuera de catiálogo solicitados
conformidad del supervisor, debeÉn ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizando por la
Dir€ión de Obr¿s Publicas Mun¡cipal, los cuales no modifrcann el calendario de obra, salvo que exista la
solhitud y autorizac¡ón respectiva por EL ItlUtlIClPlO que tendrá un plazo de 5 cinco días háb¡les
ap¡obar o rechazar la sol¡dhd, sl r¡o ex¡sE respuesta por el AYUi{TAMIENTO en el periodo
tendrá por aeptada h sollcrtid.

DECI}IA PRIIIERA - 'PAGO DE COIICEPTOS- Los trabaios objeto de este contrab cornprornetídos
el pf@o y en el progranu, se pagarán a base de prec¡o6 unitar¡os donde se inclulre el pago total
debe cubrirse AL COI¡TRATISTA por todos los gastos directos e indircctos que se orE¡nen las obras,
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CONTRATO DE OBRA PUALICA No. SAYOP/AD/2025-FAIS/05

financirmiento, la utilidad y el ffi de hs obllgac¡ones estipuladas en este ontrato a cargo del propio
contrat¡sta.

DEC¡llA SEGUIIIDA" - Las cantrdades de trabajo oonslgnadas en e,l preeente contrato son las que
aomprenden en la realizacki,n de la obra denominada 'COIISTRUCCIó DE RED SAilITARIA Eft l-A
CALI-E Í'IOIITE ]IEBO ElI I¡ COLOTIA JERUSAI"EI{ EI{ EL ¡IUTIICIMO DE SAYUI4 JATIS'GO" A
que se refiere el presente contrab, quedando firn¡es los precios unitarios convenklG. así como el
presupuesto, longitud y cualídades de la obra.

DCCIIIA TERCERA. - 'TRABAIO§ EXTRAORDIIIARIOS" Cuardo a juicto de EL
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendir:bs en el pro)€cto y progftrfna se co
la siguíente forma:

A) Si existen concepbs a precios un¡tarios estjpuhdos en el contrato que sean aplicables a los
que se trata. EL llUflICXPlO estará facultado para indicar a EL COI|TRATISTA su ejecución y
obligE a realizarlos onforme a dichos preclos.

B) S¡ para esto6 trabajo6 no odstieren conceptos a precios unitario6 en el presupuesto que foma parte del
presente contrato y EL I{UIUCIPIO consldera f¿dibles precbs }a establecidos en d contrato,
procedení a determinar los nuevos con intervención de EL COIúTR TISTA y este se obligañá a ejecutar
los trabaFs conforme a dhhos prec¡os.

C) Si no fuen pcible determlnar los nuevos prec¡os unitariG en la forma establecida en el piárrafo anterior
EL COIIITRATISTA a requerimiento de EL HUIIICIPIO y dentro del ptazo que este
someterá a su comideración los nuerrcs precios unitarios acompañados de sus respectivos aruálisis el
entend¡miento de que para la fijación de estos precbs deberá de aplicar el mismo criterio de costos y
rend¡mi€ntos de insurnos que se hutiese seguido para la determinacón de los prrios unitarios
estabbckios en este contrato,

D) La autorización de los prrios odaordinario6 no implham h ampliadón automiíttsa del techo
su autorizadón procederá s¡empre y cuando EL HUilICtP¡O (reñte con los recursos
autorlzados,

EL COITRATISTA tendrá un plazo de 30 días hábiles posteriores a la última fecña de terminación
para sol¡citar la autorización de pago de cuahuíer concepto e¡<traordinario requerirJo para la teminac¡ón

finan

obr¿ y que haya sklo sollcitado por EL trlUllICtPIO en el enterd¡d,o que después de vencido el
habsse solk¡tado, no terdrá EL COilTRATISTA derecfio al pago de los mtsmos.

DEC¡llA CUARTA.- 'PRESEIIÍTACIOÍ{ DE ESTIi|ACIO!|BS' EL COI{TRATISTA recibiÉ como
por h eJearci<i,n saüsfacbr¡a de los trabaits, el imporb que resulE de aplkar los precios
cantidad€s de obn realizada en las ftcias que EL frlUllICfPIO determ¡ne, se harán hs
ejecutada, con ¡ntervalos no rnayor6 de un mes, las
requ¡sitos establecidos para su trámite, abonando a EL
preclos unltarbs a las canüdades de obras contratadas.

est¡maciones se liquidaran una vez
COIITRATISTA el importe que resutt€

Et COñTRATISIA se oblíga a presentar un balance financíerc de la obra con el 10096 cien
generadores a m¡is brdar al acumular el 50% dricuenta por dento de avance ñsko, caso
retendrán sin derecho a reclamar gEstos financierG, el p4o de las estimac¡orEs s¡guientes en
tal requisito.

DECIIIO CUARTA BIS: DE l¡ls RETEíICIO¡|ES El munici¡rio retendÉ al contraüsta el equivalente
milhr del monto total de los reorsos as¡gnados a t¿vor de la Contraloría del Ejecuüvo Estatal o su
conforme a lo dispuesto por el artícub 191 & la Ley Federal de Derechos; pan que realice la

r[
inspeockín, mntrol y evaluacion de los proyechs que se ejeqrten por admlnistración d¡r€cta oon esos recur90§,
de conformidad con la nonnativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, nurneral 1 de la Ley de obra
publiG del Estado de Jalisco y sus munic¡pios, De la misma m¡rnera se retendÉ el uno al millar del costo de la
obra, pan el órgano Técnho de Fiscalización de la tegislatura Estatal.

DECIIIIA QU¡ilTA.- 'COl{vEilIOS ADICIONALES' Las partes acuerdan que cuando ex¡stan
al contrab que conjunta o separadamente no ¡mpliquen un ¡ncremento superior al 25% veintici

a partir de h recepcjón de la soliritud, para determinar h procedencía o impocedencia de

fico por
del monto pactado para la ejecucón de los trabajos y por r¡¡zones fu¡dadas y explicitas, se suscrib¡Én por
sola vez en con\renio adkional , siempre y cuando estos cons¡derados conjunta o separadamente, no rebasen
veinticinco por ciento del rnonto o del plazo pactado en el contrato, n¡ hp¡huen varlaciones susEnciales al
proyecto orig¡nal, ni se celebren pam eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en
los terminos y condiciones que estabhce el Artículo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Munic¡p¡os, por lo que EL COIITRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripción de dicho
fundamenta ndo de
diez días naturales
106 sollcitado.

forma clara los motivos de su pretensión: EL IrlUl{ICIpIO @ntara con un término de

DECIiIA SEXTA.- ESCA1ATORIA 'S¡ durante h vigenc¡a del presente contrato d€ obrir ocuren clrcunstancias
o acmtedmler¡tos de cu§uier nah¡rakza no previstG en d mlsmo pero que de hedo y sin que slsta fulo,
odpa, rngl[enciil o inepü'hd de oJalqu¡era & las parEs, d€&rmlnen un aumento o reducckin de lo§ @sbs de
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COI{TRATO DE OBRA PUBLICA No, SAYOP/AD/2O25.FAIS/05

los trabaF§ aun no etscutados, dicños costos @rán ser revisados conforme lo detem¡nen las partes en el
respectivo contrato y en caso procedente, h @nffinte, omunicara la decisión que acuerde ei aumento o
redrjcckifl conespondÍente"
EL COñITRATISÍA tendrá un dazo de 30 u€inta días hábiles despues de la úlüma fecña de terminación
autorizada para presentar sol¡dtud de pago de escahtorias, vencido el plazo sín que presente h solicitud, no
tendÉ dercdlo al pago por este concepto.

La fecha límite para prcsentar la estimac¡ón de pago de escalatorias será de 20 veinte dí.as Mb¡les a
publ¡cac¡ón del índice del úlümo mes autorizado en el programa de ejecuc¡ón, d¡cho índice se dará a
las oficine de la D¡recc¡ón General de Obras Públhas.

WGESI¡¡IA. - 'SUBCOÍ|TRATOIS" Et CO¡ÍTRATISTA, no podná encomendar nt
persona física o moral la eJecuc¡ón total o parcial de la obra salvo autorizaciofl expr€sa
parte de EL IIU?{ICIPIO.

part¡r de

atend¡ere los requerimientos en un plazo de 10 diez dbs tüábiles EL ilUil¡CIPIO podrá con cargo a EL
COIITRATISÍA en@mendar los trabajc a un terc€ro o efecturlos directamente y haÉ efectiva la fianza

Las_escahtorias debeÉn ser presentadas al final de la obm, incluso de los @nvenim adiciories (
serán de una sola presentación.

DECIMA SEPflilA"- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o v¡c¡o6 de la obra dentro del
s¡guiente a la fecha de su recepción, EL ilUflIcIPlO ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que
haá EL COilTRATISTA por su cuenta y sin tener derectro a retribucón por ello, si EL COI{TRATISTA no

otolgada para tal efecto.

Ni las l¡qu¡daolones parciales o el pago tobl de la obra, aunque esta haya stdo recib¡da y aprobada, exime a EL
CO TRATISTA de Ia responsabilidad en que pud¡ere ocurrlr por vicios ocultos gue de§pués resuften y q
provengan por defectos de la construcción o mala cal¡dad de los materiales empleados y por lo tanto
}IUNICIPIO se r€seva el derecho de reclamar la indemnizacón por dichos conceptos, así como por la
faltante o mal eJecutada, en cualqu¡er mornento.

DECIIIA OCTAVA'- 'REPARACIO¡IES' Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo esti
en este contrato o conforme a las ¡nstrucciones de EL lr{UilICIpIO, este ordenara su reparacl5n o
inmedhta con las obras adkionales que resulten necesarhs los cuals haÉ por su cuenta EL
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso EL IrlUNICIPIO s¡ lo estima n€cesa tio,
ordenar la suspensón parcial o btal de las obras contratadas en tanb no se lleven a cabo d¡chos
qu€ esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señaldo para la terminación de las obras,

DECI}IA IiIOVENA. - 'DAflos A TERcERos- EL coIirTRATrsTA sení el único responsabb de
perjuicios que con motivo de la obra s€ causen a EL !¡IUNICIPIO o a terceros, por no ajustarse a lo
en el ontrab, por inobservancia de hs dispodcücnes dadas por esta o por hs vk ac¡ones a
Reglamentos aplicables.

\íIGESI}IA SEGUilDA. -.PROVEEDORES Y PRESTADoRES DE sERvlCIos. EL CONTRATISTA se
ompromete al pago d€ los materiahs o seMcios relat¡vos de la obra, las causas de ¡ncumplimiento presentadas
y justifrcadas en tanto no sean adaradas por esté será causa de mora de la empresa.

previa y

VIGESIilA PRIiIERA, -'OBLIGACIOilES OBRERO - PATROIIALES' EL
responsable de las obllgaciones obrero - patronales ante hs diversas Instituc¡ones y Organ¡smos
corno con qu¡enes les suminlstren materlales para la misma, por lo que EL MUNICIPIO será ajeno
reclamacón proveniente de dbhas relaciones.

V¡GESÍIIA TERCERA. -'SEGURIDAD DE LA OBRA' EL COIIaTRATISrA, se obliga a adoptar para
de riesgos presentes o futuros con mot¡\ro de la ob,ra a eiecutar, asim¡smo se oblBa a instalar a su qEta
anuncios, av¡sos, sena les y medidas preventivas y de orientación que se r€quíeran para evitar los riesgos que
corran por los trabajos que se realizan, de causa rse claQuier siniestro seÉ sufragada la responsabilidad por el
propio contraüsta.

VIGES¡MA CUARTA. - Será obligación de EL COI|TRATISTA el sumin¡stro y colocacón del rotub de
con c¡rgo a sus gEsto§ ¡ndifectos y conforme a lo§ l¡neamientos señalados por EL MUNICIPIO, en caso
incumpllmiento EL I|lUf{IClpIO lo proporcionará y su costo sená descontado del pago de sus estimacJones.

VIGESTHA QUINTA.
.SUSPENSION DE tA OBRA" EL MUI{ICIPIO @rá suspender temporal

deflnltlvarnente la Eecuclón <le la obra obJeto de este contrato en cualqu¡er e§tado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL GONTRATISTA con 15 quince dírs hábiles de anticipacíón, cuando la suspenskín sea
temporal, EL ilUf{lCfPIO informará a EL CONTRATISTA ta duración aproxirnada de la suspensión y el
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CONTRATO OE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AD/2025-FA|905

Cuando la suspens¡ón sea detrn¡t¡va será rescind¡do el contrato cubriéndosele a EL COÍ{TRATISTA prs/ia
estimacón, el ¡mporte de la obra que haya real¡zado; y sená responsabie por h obra ejecutada en ios términos
de las dausulas novena, decima ÉSima y decima octava del preseflte oontrato.

Cuando EL II|U?{ICIPIO determ¡ne suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubriÉ a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y además daños y perjuicios en el porcentaje
que resulte el mismo que le ocasbne dicha suspensón.

VIGESIMA SEXTA. -'SUPERVISION" EL IIIUI{ICIPIO a traves de los representantes que para el
d€signe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a
COIIITRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIÍIIA SEPIIMA. -'CALIDAD DE LOS IIIATERIALBS" Es facultad de EL ftlUfIXC¡PIO llevar a cabo
inspecc¡ón y pruebas necesarias de todos los materiaks que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea
el lugar de esta o en los lugares de adquisición o ñabricac¡ón, con cargo a EL CONTRATISTA.

en

VIGESEHA (rcTAVA- 'RESIDEIITE DE OBR ' Por su parte EL COÍITRATISTA se obti¡a a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá ser especialista en la materia. el que deberá
prevíarnente ser aeptado por EL IiIUilICIPIO y cuya aceptacón la podÉ revocar a su cr¡terio, el
representante de EL COilTRATISTA deberá estar facultado par¿ eiecutar los trabajos a que se refiere
contrato, así omo par¿ aceptar y objetar las
nombre y por cuenta de EL COI|TRATISTA.

ob6ervaciones de obra que se formulen y en general para

VIGESIMA ilOVEilA. -'VERIFICACION DE AVAilCE DE lI OBRA' EL IIIUilICIPIO, verificaÉ que
obras obieto de este contrato se estén ejecutando por EL OOÍ|TRATISTA quien de acuerdo @n el programa
de obra aprobado comprobará per¡fuicamente a traves de las biüácoras electronlcas y frsicas correspondhntes el
avance y terminación de las obras en la intel¡gencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

TRIGESIMA. -'PEI{A POR IllCUltlPIJltlIEI{TO EN TIEMPIO" S¡ EL COi{TRATISTA no concluye b obra
la fecta señalada en el pograma, cubrirá tambÉn como pena conrrencional, el 59o cino por ciento del
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa en
sigu¡ente formula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

TRIGESII'IA PR¡[{ERA. - 'PEI{A FOR ATRASO EfI t¡ E TREGA,, Además de h pena por
en tkrnpo, se aplkará una sancón del 5% cinco por c¡ento por atraso en la entrega ñsica de la
increrlentando en h medida en que EL colúTRATrsrA no entregue totalmente teminada la
sarrión se calcuhÉ según b siguiente formula:
Sandón por atraso en la entregE ñsica de la obra pública: =0.0SX (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversión @ntrat¿d¿
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de term¡nación auto zada
FTR.- Fecha de temirnci<5n real de la obra
FTA.- Fecha de terminaciSn autorizada de la obra

TRIGESIHA SEGU'IDA. -'PENA FOR ATRASO Ex FIt{reUfTO' EL COTTRATISTA se obtkJa a pres€ntar
h docurnentación completa de fin¡qu¡to de la obra pública a más tardar 30 tre¡nta días Mbiles a la fecha
autorizada de term¡nación, en caso contErio será considerado en estado de mora para nuevos contratos, la
presentac¡ón Erdía de finiquitos causa g!?ve perju¡cio en la cuenta pública y se corre el riesgo de la ca
de los rccursos para pago,

Independi€ntemente de las apli@ciones de las penas señaladas anteriormente EL lrlul{Iclplo podra exig
cumplimiento fozoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a EL Co¡{TRATT5TA,

ir el

TRIGESIMA TERCERA. 'RESCISIóÍ{" [ás partes convienen en gue el presente contrato @rárescindido en caso de incu mplim lento, y al respecto aceptan que cuando sea EL ITIUÍIICIP¡O, el que determi
rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesktrad de declaración judic¡al: si
COftaTRATISfA es quien lo decide resc¡nd¡rlo, será necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del

5

Estado de Jal¡sco y obtengE la declaracón correspond iente,

IC,- Inversón contratada
IE.- IrverskSn ejrrutada a la fecta de terminación autorizada

lil

I

Para determinar la apl¡cación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras mot¡va¿as oolg3lo¡ltto o fuet'za mayor o por cuahu¡er otra caus¡¡ que a juicio de EL trtuNlc¡pfo, * *" irjrt Ueiii\
COÍYÍRATISiTA,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AO,2025-FAIS/05

TRIGESTHA CUARTA. -.CAt SAS DE RESCISTOil" Lás causas que pu€den dar lugar a h rescisión por parte

de EL IIiUIIICIPIO y que son ¡mputables a EL COI{TRAÍISTA sin rieces¡dad de declaración judicial, son las

que a conünuación se señalan,

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras obieto de este confato en la fecha señalada.

2.- Si suspende ¡njustificadarnente las obras o se niega a repaftlr o reporler alguna parte de elhs que

sido rechazada por escrito como defectuosa por EL ¡tlUNlCImO.

3.- Si no ejecuta el tr¿bajo de conformijad con lo est¡pulado o sin moüvo jEtificado, no acata lm o¡denes
por escrtto por EL l.lUl{ICIEO.

4.- Si no da cumplimiento al prograrna de trabajo, a juicio de EL i'IUNICIPIO.

5.- S¡ se declara en qu¡ebra o suspensión de pagos o si hace sesión de b¡enes en forma que afecte a e§te

contrato, o por falta de pago de salarios, prestac¡ones sociales, sindicales y laborahs de cualquier índole.

6.- S¡ sub@ntrata o ede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o bs derechos derivados del

mismo, sin el consenümiento de EL ÍIIUIICIPIO.

7.- S¡ EL COIIfTRATISTA no da a EL iIUNICIPIO y a las Instituciones of¡c¡ales que tengEn

inteNen¡r fmilidades y datos necesarios para inspección, vigilanc¡a y supervis¡ón de los materiales, fabajos
obras.
8.- Si reduce su capital sochl y @ntable en forma notable que a juicio de EL IIUÍIICIPIO no garantice

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL COI{TR/ITISTA acumule un 259o veinttsinco por ciento de atraso en el avarrce de h obra,

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA s¡mihr a bs antes expresadas.

TRIGESIIIA QUINTA. - PAGo POR R"ESCISIO}I: Si EL ItlUil¡cIPIO opta por la resc¡sión

COIITRATISTA etaá obligado a pagar por concepto de daños y perju¡cios una pena convenc¡onal que

ser a juicio de EL II|UÍ{ICIPIO hasta el monto de la garantía otorgada.

TRIGESIfT|A SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL ITIUNICIPIO rec¡birá las obras obieto de este
hasb que sean terminadas en su totalidad, s¡ hs m¡smas hubíeren §do realizadas de acuerdo
especificaciones convenidas y demás est¡puhciones de este contratq según lo §gu¡ente:

A) Cuando s¡n estar terminada la totalkjad de la obra, las partes de los trabaios eiecutado§ se lo

conr¡enldo y pt¡eda ser util¡zada a juicio de EL Í[|U¡IICIPIO, en este caso se liqu

COÍ{TRAffSTA lo ejecutado,
B) Ctnndo de omún acuerdo EL ftIUilICIPIO y EL COilTRATISTA convengan en dar por

anücipadamente el aontrato. en este caso las obras gue se reciban se liquidaran en la
partes convengan conforme a lo establecldo en este contrato.

C) Cuando EL ltluilIclPlo resc¡nda el contrato en los términos de las cláusulas trigÉsi
b{¡esima oarta y tn'ges¡ma quinta, en este Cilso la recepcón parchl quedara a juicio de este
el ¡mporte de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Admin¡strativo del Estado de Jal¡sco dechre rerindido el conbato, en este
estará a lo d¡spuesto por la reolución respectitE.

E) EL COrTRATISTA av¡sara por escrito a EL t¡IUilIcIPIO la fedra de term¡nac¡ón de la obra y
obli¡a a recibirla en un phzo de 30 feinta días a partir de la fecha de teminación, siempre y cuando
esté oncluila la obra.

Al termino de h obra se levantará acta de recepc¡ón con lo cual se daÉ por term¡nada y entregada la obra,
recepción parcÍal o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuic¡o de los
que deban hacerse por @ncepto de sanc¡ones en los términos de este contrato.

@nespondbnte odstiemn dedr¡ctivas o cualqubr otra obligación o responsabil¡dad para con EL ITIUNICIPIO
cargo de EL COiaTRATISTA el ¡mporte de las mismas se deducirá de las cantidades a

cubrírsele por trabajos ejecutados y s¡ no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada para

@nce@ por EL C'OilTRATISTA.

TRIGES¡IiA OcTAvA. - SeÉ obligación de EL GOilTRATISTA reg¡strar la obm anb lm
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los tEba¡ls entregándobs cop¡a del proyecto de h obra,
datos de identificación fiscal de la empresa y todc aquello6 que le solicite el municipío.
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TRIGESIIIIA NOVEIIA. - Cmndo por cirus¿rs injustiffcadas los trabajos objeto del presente contrato no se
enúeguen en el plazo establec¡do en el programa autorizado todo gElsto por concepto de supewisón adicionai y

servic¡os de apoyo a la obra seÉ con cargo a EL COÍ{TRATISrA, el importe de dkfos gastos señá deducido de
los pagos que EL ÍIIUÍIIGIPIO deba hacer a EL COrTRATISÍA.

CITADR IGESIIIA.- EL COTITRATISTA Declara estar de acuerdo en que cualquier modificación de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bltácora y de lo cual estw¡era enterado el superv¡sor,
recandelariza€ion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conaeÉos extraordinarios, rnod¡f¡caciones al proy€cto, a
la especificación, etc., no tendÉn validez s¡ no cuentan @n solic¡tLd formal a EL I{UÍIICIPIO, cualquier
autorización verbal o escrita en bitacora no será reconoc¡da si no cumple la forma oficial señalada para tal
efecto,

CUADRAGBSIIIIA PRIIIIERA, - tas partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicación,
interpretación y/o cumplim¡ento del presente contrato acuerdan resolve¡lo de común acuerdo y en caso de no
ll€ar al m¡smo determinan someterse a la jurisdkción y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con resk enc¡a en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco; renunchndo expresamente al fuero gue por
cuahubr c¿usa pudiera conesponderles,

Las partes @nvienen que para todo b no prev¡sto en el presente cofltrato, esbrán a b d¡spu€sto por la ley de
Obra Publtca del Estado de lal¡sco y sus Munbp¡o6, y demás dispoiriones relaüvas aplicables.

LeíJo que fue d presente contrato y enteradas las part€s de su alcance, lo ratmcan y firman en Sayula, Jalisco,
a 2l de NOVIEMBRE del 2025 dos m¡l ve¡ntkinco.

FOR EL I¡IUNICIPIO
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SINDICO MUNICIPAL
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