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Contrato de Obra Pública a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte "El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco", representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUTNTERO, LrC. JOSE AIETANDRO FATARDO MARTN, LTCDA. ATEJANDRA MTCHEL MUNGUTA,
MTRO. JOSE LUIS JTMENEZ DIAZ, rNG. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARTOS FABTAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Síndico, Encargado de la Hacienda Municipal,
Director de Obras Públicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato, se le denominara "EL AYUNTAMIENTO" y por otra pafte comparece
el señor SERGIO CABRERA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con
fotografía y clave de elector: 2721032353645, a quien en el curso de este ¡nstrumento se le denomi
"EL CONTRATISTA", todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obl
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cláusu

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara

1.1.- Que tiene personalidad juriCica para suscribir el presente contrato de obra públ a

la
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Artículos 37 Fracciones V y XII. 38 Fracción
47 Fracción I, VI, VII, XI, XII, 48 Fracción II y IV, 52 Fracciones I, II, III, V y YII,724 y 125
Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.

VII,
del

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer
artículo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

1.3.- Para la Ejecución de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo número 52, colonia Centro, en

Jalisco, CP. 49300, mísmo que señala para todos los efectos legales correspondientes.

II.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad jurft.dica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este

contrato y que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes
para ello.

II.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución

de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos

más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar

todos los factores que intervienen en su ejecución'

II.4.- eue ha presentado el programa de obra por partida, así como también el 100o/o de análisis de

precios de la obra motivo del presente contrato.

II.S.- eue cuenta con el siguiente domicilio en la Calle Hacienda de la sábila # t20, Colonia sin

ásp"c¡nür, ionalá, Jalisco, C.P. 4s425, mismo que señala para todos los efectos legales

correspondientes.

Expuesto lo anterior, las paftes otorga

del

en los siguientes

n el contrato de Obra Publica a precios unitarios que consignan
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este
se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; "CONSTRUCCION DE RED DE DRENATE Y AGUA
POTABLE DE LAS CALTES SOL COMETA Y FIRMAMENTO EN LA DELEGACION DE USMA'AC EN
SAYULA, JALISCO." Consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, así como precios unitarios que
firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma pafte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripción del presente
es por la cantidad de $1,531,330.54 (UN MILLON qUINIENTOS TRE¡NTA y UN MtL
TREINTA PESOS S4|LOO moneda naciona!) incluye e! impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra
contrato el día 08 de junio de 2O21 y concluirá el día 15 de junio de 2021.

de

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, están de acuerdo en
anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales,
el 0olo cero por ciento equivalente a $ O.OO Por pago en una sola exhibición del presupuesto
para la presente obra, el cual que da sujeto para su justificación, con la comprobación de
acuerdo a los conceptos y términos debidamente señalados en el calendario y programación de
con fundamento en el articulo 50 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios
mismas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CO
un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 15 quince días
contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este
considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarización de su fecha de i v
sancionado hasta la cancelación del registro en el padrón del contratista de la Secretaria
Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

sExTA. - COMPROBACION DE APLICACIóN DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA deberá entregar un
programa para la aplicación del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y pólizas de

cheques a los 15 quince días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco días presentará el estado
de cuenta de cheques donde se registre la aplicación de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA
no compruebe la utilización correcta del anticipo, podrá perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa no

imputable a la empresa será motivo de recalendarización, para lo cual EL CONTRATISTA deberá
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio (formato 1) anexando a la misma copia del

deposito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 20 veinte días hábiles a partir de la fecha de inicio

estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo

estipulado, no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la

recandelarizacion deberá solicitar la modificación al calendario de obra (formato 3)'

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en

un plazo máximo de 5 cinco días há biles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de

ejecución de la obra a la dirección de Obras Públicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendrá un Plazo

de 10 diez días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la

se tendrá por aceptada la solicitud pre
Dirección de Obras Públicas, si esto no ocurre en ese

y cuando no haya sido presentada extemporánea,

modificación al calendario se obra (formato 3)'

periodo
una vez autorizada la deberá la
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NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la
adjudicación de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfacción del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta inversión del anticipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando EL
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo. (NO PROCEDE)

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince días hábiles
siguientes a la adjudicación de la obra
del 10olo diez por ciento del importe total de la obra. sin incluir el LV.A. la fianza se tram
través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener cuando menos las sig
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado.

c) DE DEFECTOS, WCIOS CCULTOS y CUALQUIER OTRA RESPONSA
garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones
presente contrato EL CONTRATISTA presentara la póliza de fianza

la cual estará vigente por LZ meses contando a partir de la fecha del acta de
trabajos.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de
solicitados previo visto bueno del supervisor, deberán ser presentados dentro del
ejecución autorizando (formato 4) a la Dirección de Obras Publicas Municipal, los
modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorización respectiva
párrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendrá por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato com
en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se incluye el pago

total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se origi
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que

comprenden en la realización de la obra *CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE Y AGUA
PoTABLE DE LAS CALLES SOL, COMETA Y FTRMAMENTO EN LA DELEGACTON DE

USMA,TAC EN SAYULA, JALISCO." a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los

precios unitarios convenidos, así como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. - TRABAIOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL

AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los

trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estará facultado para indicar a EL

CONTRATISTA su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios'

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma- 
parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en

el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de EL CONTRATISTA y este se

obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios

C) Si no fuera Posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida el párrafo

anterior EL CONTRATISTA a req uerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro I plazo que

cata

este señalado someterá a su consideración los nuevos precios de
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respectivos análisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijación de estos precios
deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorización de los precios extraordinarios no implicara la ampliación automática del techo
financiero, su autorización procederá siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los
recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendrá un plazo de 30 días hábiles posteriores a la última fecha de termi
autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido
terminación de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que
de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá EL CONTRATISTA derecho al pago de los

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibirá
total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine,
estimaciones de obra ejecutada, con interualos no mayores de un mes, las estimaciones se

las
a

vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

una
que

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100o/o cien
generadores a mas tardar al acumular el 50o/o cincuenta por ciento de avance físico, caso
retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes
cumpla tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendrá al contratista el

cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo

su equivalente conforme a lo dispuesto por el aftículo 191 de la Ley Federal de Derechos; para

realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por admi
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendrá

uno al millar del costo de la obra, para el órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal (ASU).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan

modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25o/o

veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecución de los trabajos y por razones fundadas y

explicitas, se suscribirán por una sola vez en convenio adicional, el cual podrá ser mayor al 25o/o

veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con fundamento en lo dispuesto

por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que EL

CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripción de dicho convenio, fundamentando de

forma clara los motivos de su pretensión: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez días

naturales a partir de la recepción de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los

solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): "Si durante la vigencia del presente contrato de obra

ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de

hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las paftes, determinen un

urranto o reáucción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados

conforme lo determinen las paftes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante,

comunicara la decisión que acuerde el aumento o reducción correspondiente"'

de la última fecha de terminación

de
le

EL CONTRATISTA tendrá un plazo de 30 treinta días hábiles después

autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6),

la solicitud, no tendrá derecho al pago por este concepto'
vencido el plazo sin que
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La fecha límite para presentar la estimación de pago de escalatorias será de 20 veinte días hábiles a partir
de la publicación del índice del último mes autorizado en el programa de ejecución, dicho índice se dará a
conocer en las oficinas de la Dirección General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberán ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato
5) y serán de una sola presentación.

DECIMA SEPTIMA.- WCIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
del año siguiente a la fecha de su recepción, EL AYUNTAMIENTO ordenará su reparación o
inmediata, lo que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribución por
CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez días
AYUNTAMIENTO podrá con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un
efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y
a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que
y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales
tanto EL AYUNTAMIENTO se reserya el derecho de reclamar la indemnización por dichos
como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento,

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este
reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales ha

cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribución alguna; en este
AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el

señalado para la terminación de las obras.

DECIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA será el único responsable de los daños
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a

lo estipulado en el contrato, por inobseryancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a

las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podrá encomendar ni subcontratar con otra
persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra salvo autorización expresa previa y por escrito
por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. . OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES: EL CONTRATISTA SCTá CI

responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Públicos,

así como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO será

ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones'

VIGESIMA SEGUNDA. . PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA SC

compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento

presbntadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté será causa de

situación de mora de la emPresa.

VIGESIMA TERCERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los

ánuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos

que se lorrun por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la

lo

responsabilidad por el propio contratista.
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VIGESIMA CUARTA. - Será obligación de EL CONTRATISTA el suministro y colocación del rotulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por EL
AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionará y su costo será
descontado del pago de sus estimaciones,

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podrá suspender tem
o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en
encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince díias hábiles de
cuando la suspensión sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informará a EL CONTRATISTA la
aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a EL
estimación, el importe de la obra que haya realizado; y será responsable por la obra
términos de la cláusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo en
este caso se cubrirá a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y además
en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspensión.

OS

VIGESIMA SEXTA. - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes
efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y obseruaciones que estime peftinentes re
su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. . CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es fAcultad de EL AYUNTAMIENTO.
a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución
obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a

CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su pafte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el

lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá ser especialista en la materia, el
que deberá previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptación la podrá revocar a su

criterio, el representante de EL CONTRATISTA deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, asícomo para aceptar y objetar las obseryaciones de obra que se formulen y en

general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA,

VIGESIMA NOVENA. . VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, VCTifiCATá

que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el

programa de obra aprobado para lo cual comprobará periódicamente el avance de las obras en la

inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

TRIGESIMA. . PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA qUC NO CONCIUYA IA

obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá también como pena convencional, el 5olo cinco por

ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el

programa en base a la siguiente formula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversión contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Además de la por

incumplimiento en tiemPo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de se ira
dicha

el
a

incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente term

v pei

v

sanción se calculará según la siguiente formula

obra
obra,
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IC.- Inversión contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR.- Fecha de terminación real de la obra
FTA.- Fecha de terminación autorizada de Ia obra

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se
presentar la documentación completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta d
la fecha autorizada de terminación, en caso contrario será considerado en estado de mora
contratos, la presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y
riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a j
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente EL
podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con ca
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISIóN: tas partes convienen en que el presente contrato
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYU
que determine rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de
judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, será necesario que acuda ante el
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por
parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaración
judicial, son las que a continuación se señalan.

1.- S¡ EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que

hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes

dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace sesión de bienes en forma que afecte a este

contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos

derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones oficiales que tengan

facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y superuisión de los

materiales, trabajos Y obras.

B.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que

biles

icio

tota

garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
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9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25olo veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: S¡ EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisión
CONTRATISTA estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convenciona
podrá ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantía otorgada

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibirá las obras
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas
con las especifícaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se
EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de común acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cláusulas
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepción parcial quedara a uicio
este y liquidara el impofte de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escríto a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminación de
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dí.as a partir de la fecha de terminación
siempre y cuando este concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la

obra, la recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de

los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con

EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducirá de las

cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza

otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Será obligación de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades

respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregándoles copia del proyecto de la

obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no

se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervisión

adicionaiy seruicios de apoyo a la obra será con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos

será deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA. - EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificación de los

conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitácora y de lo cual estuviera enterado el

por recibir anticiPo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,superuisor, recandelarización
modificaciones al ProYecto, a la
a EL AYUNTAMIENTO, cualq

cumple la forma oficial anterior.

especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con sol formal
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplícación, interpretación y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo y
en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo
Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán a lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demás disposiciones relativas aplicables.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula,
Jalisco, a 07 de junio de 2021 dos mil veintiunos. ,q.íl I Uür.)..><v4
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