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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021

RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

|! Lu!lr: , SAYULA, Jalisco

&S

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédlio 1 Concepto
artida: A

[ Unidad

P. Unitario |

Op. | Cantidad |

Importe

|

% ||

Analisis:

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO.

1

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KG/M

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY
ESP)

MO-URB-11-2 TOPOGRAFQC (URBANIZACION)

MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO
(URBANIZACION)
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

CON-100-19N CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100
KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3

301-GRA-0401 GRAVA EN VIAJE DE 7 M3

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA

302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

1A5P

%MO1
EQREV

SUBTOTAL:

CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)

HERRAMIENTA MENOR

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO
8 DE HP

Importe:
Volumen:

BASICOS
(CD) Costo directo

Analisis

TON
PZA
KG

JOR

JOR
JOR

M3

M3

M3

M3
TON
JOR

HOR

0.!

M2

$2,953.00
$95.00
$32.00

$763.97
$515.78

$22.25
$7.18

10
216.0000
INCLUYE MATERIALES,

$2,652.48

CUADRILLA DE

" 0.000100 $0.30 3.19%
" 0.005000 $048 511%
. 0.000010
$0.78 8.31%
* 1.000000 $763.97
= 2.000000 $1031.56
$1795.53
0.004000 $7.18 76.46%
$7.18 76.46%
* 0.050000 $1.11  11.82%
* 0.030000 $0.22 2.34%
$1.33 14.16%
$215.46
$297.68
$18.89
$1025.00
$206.62
$8.90
$51.81
$1914.36
$0.10 1.08%
$0.10 1.06%
$9.39 100.00%

= i -t .3
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING: RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

NICIP! "
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Codigo_ | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.77
SUBTOTAL1 $11.16
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $11.16
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.12
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $12.28

(* DOCE PESOS 28/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lgan , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A Analisis No.: 20
Analisis: 3 M2 216.0000 $18,623.52

RETIRO DE EMPEDRADO POR MEDIOS MECANICOS, ESPESOR: 15 A 20 CM. EN EPSACIOS ABIERTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2699 * 0.022000 $0.59 0.89%
SUBTOTAL: MATERIALES $0.59 0.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO14H  MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HOR $1,60923  * 0.022000 $37.38 56.65%
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $947.59  * 0.015000 $14.21 21.54%
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $627.11 . 0.022000 $13.80 20.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $65.39 99.11%
(CD) Costo directo $65.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $12.40
SUBTOTAL1 $78.38
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $78.38
(CU) UTILIDAD 10.0000% $7.84
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $86.22

(* OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. ")

AR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pagina 3 de 27



Cliente:

Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

&S

Duracién: 81 dias naturales
Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra:  25/11/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugur: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. Cantidad | Importe | % |l
Partida: B Andlisis No.:
Andlisis: 330-AP0-02-001 M2 180.0000 $1,654.20
TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $2,953.00 . 0.000150 $0.44 6.26%
305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $95.00 * 0.012500 $1.19 16.93%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $27.61 . 0.002500 $0.07  1.00%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $32.00 . 0.000050
KGM
SUBTOTAL: MATERIALES $1.70 24.18%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $763.97 * 1.000000 $763.97
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $515.78 # 2.000000 $1031.56
(URBANIZACION)
Importe: $1795.53
Rendimiento: M2/JOR 480.000000 $3.74 53.20%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.74 53.20%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25 / 15.000000 $1.48 21.05%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.74 - 0.030000 $0.11  1.56%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.59 22.62%
(CD) Costo directo $7.03 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.32
SUBTOTAL1 $8.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* NUEVE PESOS 19/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGQ PONGE BERNABE
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5§ DE FEBRERO EN EL

&S

Duracién: 81 dias naturales
03/09/2021

Fecha:

Inicio Obra:  06/09/2021

25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(* NOVENTA PESOS 83/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

S S

3

|! Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. Cantidad | Importe [ % |
Partida: B Anélisis No.: 20
Analisis: 330-AP0-02-004 M3 194.4000 $17,657.35
EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO.
MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $433.17 . 1.000000 $433.17
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 . 0.100000 $68.12
Importe: $501.29
Rendimiento: M3/JOR 16.000000 $31.33 45.08%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $31.33  45.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $595.75 / 16.000000 $37.23 53.57%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE
PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.33 . 0.030000 $0.94 1.35%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.17 54.92%
(CD) Costo directo $69.50 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $13.07
SUBTOTAL1 $82.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $82.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.26
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $90.83
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Obra; "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Iniclo Obra:  06/08/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

Lugar: , SAYULA, Jalisco

S

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Analisis No.: 30
Andlisis: 330-AP0O-02-009 M2 648.0000 $9,136.80
AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: MANQO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 [} PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 . 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 . 0.100000 $68.12
Importe: $410.25
Volumen: 0.025000 $1048 97.13%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10.48 97.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $10.48 . 0.030000 $0.31 2.87%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.31 2.87%
(CD) Costo directo T $10.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2.03
SUBTOTAL1 $12.82
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $12.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.28
PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU) $14.10

(* CATORCE PESOS 10/100 M.N. *)

e

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

IL Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Analisis No.: 40
Analisis: 330-AP0O-02-012 M3 70.2000 $10,452.08

ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO
MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $595.75 / 22.000000 $27.08 23.77%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

PROF.
EQCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $723.75  * 0.120000 $86.85 76.23%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $113.93 100.00%
(CD) Costo directo $113.93 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $21.42
SUBTOTAL1 $135.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $135.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.54
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $148.89

(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.*)

L EL

Fosbissd

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

&S

Duracién: 81 dias naturales
Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
“ Lgar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Partida: B Analisis No.: 50
Andlisis: 330-AP0O-02-014 M2 10.8000 $1,010.66

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No b g (4]
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION)

MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

ARENA EN VIAJEDE7 M3

(CD) Costo directo

(C) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU)

M3

JOR

JOR
JOR

HOR

(* NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. )

$380.00

$351.13
$681.23

$119.22
$15.78

0.130000 $49.40 68.98%

$49.40 68.98%
1.000000 $351.13
0.100000 $68.12

$410.25
0.037650 $15.78 22.04%

$15.78 22.04%
0.050000 $5.96 8.32%
0.030000 $0.47 0.66%

$6.43 8.98%

$71.61 100.00%
18.8003% $13.48

$85.07

$85.07
10.0000% $8.51

$93.58

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pagina 8 de 27



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, J

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ALISCO

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&S

81 dias naturales

03/09/2021

06/09/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Analisis No.: 60
Andlisis: 330-AP0-02-018 ML 43.2000 $10,803.02
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 0.220000 $83.60 43.69%
SUBTOTAL: MATERIALES $83.80 43.69%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 " PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 0.100000 $68.12
Importe: $419.25
Volumen: 0.166700 $69.89 36.52%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $69.89 36.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22 0.300000 $35.77 18.69%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $69.89 0.030000 $2.10 1.10%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.87 19.79%
(CD) Costo directo $191.36 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $35.98
SUBTOTALA1 $227.34
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $227.34
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.73
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $250.07

(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No.

LICITACION

Duracién: 81 dias naturales

&S

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO! inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Analisis No.: 70
Andlisis: 330-AP0O-02-026 M3 140.4000 $68,342.51

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS
DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

JOR
JOR

HOR

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION)
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

$67.47

$351.13
$681.23

$119.22
$212.92

PESOS 77/100 M.N. ")

0.150000 $1012  2.72%
$10.12  2.72%
1.000000 $351.13
0.100000 $68.12
$419.25
0.507860 $212.92 57.16%
$212.92 57.16%
1.200000 $143.06 38.41%
0.030000 $6.39 1.72%
$149.45 40.12%
$372.49 100.00%
18.8003% $70.03
$442.52
$442.52
10.0000% $44.25
$486.77

[ 4
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Clients: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
|I Lu!ar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Andlisis No.: 80
Andlisis: 314-IHS-05-005 L] 180.0000 $225,239.40

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
346-PSD-0105 TUBO PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M $819.00 » 1.000000 $819.00 85.53%
M EXTREMOS LISOS
SUBTOTAL: MATERIALES $819.00 85.53%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17 2 1.000000 $433.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97 ¥ 1.000000 $763.97
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97 # 0.100000 $76.40
Importe: $1273.54
Volumen: 0.105620 $134.51 14.05%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $134.561 14.05%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $134.51 * 0.030000 $4.04 0.42%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.04 0.42%
(CD) Costo directo $9567.65 100.00%
(CI) INDIRECTOS 18.8003% $180.02
SUBTOTAL1 $1,137.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $1,137.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $113.76
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $1,251.33

(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Pagina 12 de 27

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lu!ar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto T Unidad | _P.Unitarlo ] Op. ]| Cantidad | Importe | % J|
Partida: B Andlisis No.: 90
Anélisis: 329-DRE-04-011 PZA 6.0000 $88,566.10

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
MATERIALES
310-TAB-0202 LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON  MIL $4,700.00 ’ 0.650000 $3055.00 27.05%
DE 7x13x31 CM.
309-TUB-0107 TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45 PZA $250.60 ' 2.000000 $501.20 4.44%
CM.
301-PBR-0101 PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $330.00 . 1.300000 $429.00 3.80%
303-ARF-0501 VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @), KG, 225 KG $30.00 * 10.000000 $300.00 2.66%
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $4285.20 37.94%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $515.78 ¥ 1.000000 $515.78
MOO041 OFICIAL ALBARIL JOR $598.50 " 1.000000 $508.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 . 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Volumen: 3.000000 $3572.04 31.63%
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $592.18
Volumen: 3.000000 $1776.54 15.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5348.568 47.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5,348.58 . 0.030000 $160.46 1.42%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $160.46 1.42%
BASICOS

302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $463.60
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $1476.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $8.10

Importe: $1847.70

Volumen: $1500.00 13.28%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugﬂ'. , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

u codlgo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL: BASICOS $1500.00 13.28%
(CD) Costo directo $11,294.24 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2,123.35
SUBTOTAL1 $13,417.59
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $13,417.59
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,341.76
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $14,759.35

(* CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Iniclo Obra:  08/08/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

Ll.lglr: , SAYULA, Jalisco

&S

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Analisis No.: 100
Anélisis: 329-DRE-04-001 PZA 6.0000 $15,575.90
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
309-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA PZA $1,604.67 * 1.000000 $1604.67 80.76%
SUBTOTAL: MATERIALES $1604.67 80.76%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $515.78 " 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $598.50 " 1.000000 $598.50
M0082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 ! 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Rendimiento: PZA/JOR 4.000000 $297.67 14.98%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $297.67 14.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $297.67 . 0.030000 $8.93 0.45%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.93 0.45%
BASICOS
302-CIM-01-543 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 i 1.200000 $456.00
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,100.00 # 0.400000 $1640.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $26.99 ’ 0.300000 $8.10
Importe: $2104.10
Volumen: 0.036000 $75.75 3.81%
SUBTOTAL: BASICOS $75.75 3.81%
(CD) Costo directo N $1,987.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS « %  18.8003% $373.57
SUBTOTAL1 NH $2,360.59
(CF) FINANCIAMIENTO X
SUBTOTAL2 i $2,360.59
(CU) UTILIDAD // CG’Q.} 10.0000% $236.06
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) Y $2,696.65
(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y S 851106 MDY 1) 1 1
DIRECEC °N
DE G3raAS
PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Iniclo Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Andlisis No.: 110
Analisis: DESDOMDRENAJE PZA 15.0000 $56,175.756

DESCARGA DOMICILIARIA, CON TUBO DE PVC DE ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, .
RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
TUBOSER256" TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE  PZA $850.00 * 1.000000 $850.00 29.66%
8"
SILLETA SILLETA 12" X 86" PZA $1,12500 * 1,000000 $1125.00 39.26%
CODO45 CODO 8X 90° PVC PZA $350.00 * 1.000000 $350.00 12.21%
TAPON TAPON PVC DE 6" PZA $15500  * 1.000000 $155.00 5.41%
SUBTOTAL:  MATERIALES $2480.00 86.54%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17  * 1.000000 $433.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $783.97  * 1.000000 $763.97
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97  * 0.100000 $76.40
Importe: $1273.54
Rendimiento: PZA/JOR 3.400000 $374.57 13.07%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $374.57 13.07%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $37457  * 0.030000 $11.24  0.39%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.24 0.39%
(CD) Costo directo $2,865.81 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $538.78
SUBTOTAL1 $3,404.59
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $3,404.59
(CU) UTILIDAD 10.0000% $340.46
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) Q8008 37, $3,745.05

(* TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO P

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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(l H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

2P

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO! Iniclo Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
L Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % |l
Partida: B Andlisis No.: 120
Andlisis: REG-SAN PZA 15.0000 $69,687.60
CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CONEXION DE DESCARGA SANITARIA AL EXTERIOR DEL DOMICILIO
MATERIALES
310-TAB-0202 LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPQO LISTON  MIL $4,700.00 ‘ 0.250000 $1175.00 33.05%
DE 7x13x31 CM.
MAR Y CM MARCO Y CONTRA MARCO COMERCIAL PZA $650.00 o 1.000000 $650.00 18.28%
SUBTOTAL: MATERIALES $1825.00 51.33%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $515.78 " 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $598.50 ¥ 1.000000 $508.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 = 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Volumen: 1.080000 $1297.84 36.51%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1297.84 36.51%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,297.84 = 0.030000 $38.94 1.10%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.94 1.10%
BASICOS
302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 o 1.220000 $463.60
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,100.00 * 0.360000 $1476.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $26.99 ¥ 0.300000 $8.10
Importe: $1947.70
Volumen: 0.120000 $233.72 6.57%
302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $205.20
301-GRA-0401 GRAVA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $288.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $6.75
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $1271.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $206.62
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $8.90
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $51.81
8 DE HP

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I[L_csdige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
importe: $2128.28
Volumen: 0.075000 $150.62  4.49%
SUBTOTAL:  BASICOS $393.34 11.06%
(CD) Costo directo $3,566.12 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $668.37
SUBTOTALA1 $4,223.49
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $4,223 49
(CU) UTILIDAD 10.0000% $422.35
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $4,645.84

(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. %)

-,

AV

| N
PUBLI_4s
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

&S

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Luglr: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % ||
Partida: [o] Analisis No.: 10
Andlisis: 330-AP0-02-001 M2 108.0000 $992.52
TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $2,953.00 * 0.000150 $0.44 6.26%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $95.00 " 0.012500 $1.19 16.93%
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $27.61 " 0.002500 $0.07 1.00%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $32.00 * 0.000050
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $1.70 24.18%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP
MO-URB-11-2 TOPIOGRAFO (URBANIZACION) JOR $763.97 - 1.000000 $763.97
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $515.78 . 2.000000 $1031.56
(URBANIZACION)
Importe: $1795.53
Rendimiento: M2/JOR 480.000000 $3.74 53.20%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.74 53.20%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25 / 15.000000 $1.48 21.05%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.74 * 0.030000 $0.11 1.56%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.59 22.62%
(CD) Costo directo $7.03 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.32
SUBTOTAL1 $8.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $8.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.84
PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU) $9.19

(* NUEVE PESOS 19/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONGE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/08/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: (o] Andlisis No.: 20
Andlisis: 330-AP0O-02-004 M3 129.6000 $11,771.57

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO.

MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2 AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $433.17  * 1.000000 $433.17
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23  * 0.100000 $68.12
Importe: $501.29
Rendimiento: M3/JOR 16.000000 $31.33 45.08%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $31.33 45.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $595.75 |/ 16.000000 $37.23 53.57%

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.33  * 0.030000 $0.94  1.35%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.17 54.92%
(CD) Costo directo $69.50 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $13.07
SUBTOTALT1 $82.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $82.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.26
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $90.83

(* NOVENTA PESOS 83/100 M.N. *)

Gab .S
PUBLIGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: (] Anélisis No.: 30
Anélisis: 330-AP0-02-009 M2 432.0000 $6,091.20

AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 # 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 . 0.100000 $68.12
Importe: $419.25
Volumen: 0.025000 $10.48 97.13%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10.48 97.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $10.48 * 0.030000 $0.31 2.87%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.31  2.87%
(CD) Costo directo $10.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2.03
SUBTOTAL1 $12.82
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $12.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.28
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $14.10

(* CATORCE PESOS 10/100 M.N. ")

*UBLIVAS

»]

L

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

ngar: , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha:
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

81 dias naturales
03/09/2021

06/08/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédigo _L Concepto | Unidad | P.Unitarlo | ©Op. | Cantidad Importe | % |I
Partida: C Andlisis No.:
Andlisis: 330-AP0O-02-014 M2 10.8000 $1,010.66

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 80% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO

DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON)
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION)

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)

M3

JOR

JOR
JOR

HOR

$380.00

$351.13
$681.23

$119.22
$15.78

0.130000

1.000000
0.100000

0.037650

0.050000
0.030000

18.8003%

10.0000%

PUBLILAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$49.40 68.98%
$49.40 68.98%
$351.13
$68.12
$410.25
$15.78 22.04%
$16.78 22.04%
$5.96 8.32%
$047 0.66%
$6.43  8.98%
$71.61 100.00%
$13.46
$85.07
$85.07
$8.51
$93.58
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021

RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5§ DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % ||
Partida: Cc Andlisis No.: 50
Analisis: 330-AP0-02-018 ML 43.2000 $10,803.02

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $380.00 * 0.220000 $83.60 43.69%
SUBTOTAL:  MATERIALES $83.60 43.69%
MANO DE OBRA
iP-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13  * 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23  * 0.100000 $68.12
Importe: $419.25
Volumen: 0.166700 $69.89 36.52%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $69.89 36.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22  * 0.300000 $35.77 18.69%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $69.89  * 0.030000 $2.10  1.10%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.87 19.79%
(CD) Costo directo $191.36 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $35.98
SUBTOTAL1 $227.34
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $227.34
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.73
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $250.07

(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. ")

DE G4

2 3
Pbsk—iuhs

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Cliente:

Concurso No.
Obra:
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Duracién: 81 dias naturales

&S

Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugaf: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: C Andlisis No.: 60
Anélisis: 330-AP0O-02-026 M3 75.6000 $36,799.81

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS
DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P-U

AGUA DE PIPA M3

MATERIALES

CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

$67.47

$351.13
$681.23

$119.22
$212.92

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.*)

.

0.150000 $10.12  2.72%
$10.12  272%
1.000000 $351.13
0.100000 $68.12
$419.25
0.507860 $212.92 57.16%
$212.92  67.16%
1.200000 $143.06 38.41%
0.030000 $6.39  1.72%
$149.45  40.12%
$372.49 100.00%
18.8003% $70.03
$442.52
$442.52
10.0000% __ $44.25
$486.77

i -]

n E Gl
PUBLIVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lug;r: , SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&S

81 dias naturales

03/09/2021

06/08/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: C Andlisis No.: 70
Andlisis: 314-IHS-06-006 M 180.0000 $29,665.80

TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3" RD-26, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
346-PHD-0116  TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26 PZA $580.00 *

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17 *
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97 "
MOQ94 SOBRESTANTE JOR $763.97 *
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.90 *

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.*)

0.175000

1.000000
1.000000
0.100000

0.018767

0.030000

18.8003%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$101.50

80.48%

$101.50

$433.17
$763.97
$76.40
$1273.54
$23.90

80.48%

18.95%

$23.90

$0.72

18.95%

0.57%

$0.72

$23.71
$140.83

$149.83
$14.98
$164.81

$126.12

0.57%
100.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugnr: , SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

81 dias naturales
03/09/2021

06/09/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % |
Partida: C Analisis No.: 80
Andlisis: TOMADOMAP PZA 15.0000 $28,869.90

TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA PEAD 1/2" RD-8, NO SE INCLUYE LLAVE RESTRICTORA. INCLUYE: EXCAVACION,

RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

MANGUERA MANGUERA PEAD 1/2" M $10.50 *
ABARAZADERA ABRAZADERA DE 2" PZA $41.20 *
CONECTORMAN CONECTOR MANGUERA PZA $51.10 =
LLAVE INSERCIC LLAVE INSERCION 1/2" PZA $99.48 *
303-003-2-13 VALVULA DE COMPUERTA 125 LBS .02-13 PZA $625.00 *

MM

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17  *
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97  *
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97  *
Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $318.39 *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

330-AP0-02-004 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE M3
CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO
DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE

OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR $501.29 /
URBANIZACION

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE
PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
Importe:
Volumen:

AS: M. ING. RODRIGO P NABE;
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS G. RODRIGO OIN%E’ BERNABES

5.000000
1.000000
2.000000
1.000000
1.000000

1.000000
1.000000
0.100000

4.000000

0.030000

$52.50 3.56%
$41.20 2.80%
$102.20 6.94%
$99.48 6.75%
$625.00 42.44%
$920.38 62.49%
$433.17
$763.97
$76.40
$1273.54
$318.39 21.62%
$318.39 21.62%
$9.55 0.65%
$9.55 0.66%
$31.33
$37.23
$0.94
$69.50
$38.23 2.60%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

330-AP0-02-026 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON
EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $67.47 . 0.150000 $10.12
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR $419.25 * 0.507860 $212.92
URBANIZACION ‘
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22 * 1.200000 $143.06
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $212.92 ’ 0.030000 $6.39
Importe: $372.49
Volumen: 0.500000 $186.25 12.65%
SUBTOTAL: BASICOS $224.48 15.24%
(CD) Costo directo $1,472.80 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $276.89
SUBTOTAL1 $1,749.69
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $1,749.69
(CU) UTILIDAD 10.0000% $174.97
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $1,924.66

(* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha:
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: , SAYULA, Jalisco

&S

81 dias naturales
03/09/2021

06/09/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“ Cédmo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: D Andlisis No.: 10
Andlisis: SAPZ_015 M2 216.0000 $42,910.56

REPOSICION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON ARENA CRIBADA,

REUTILIZANDO LA PIEDRA PRODUCTO DEL DESPIEDRE, INCLUYE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 ‘ 0.130000 $49.40 32.50%
ARENA CRIBAD/ ARENA CRIBADA VIAJE DE 14 M3 M3 $250.00 n 0.187514 $46.88 30.84%
SUBTOTAL: MATERIALES $96.28 63.33%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR $598.50 * 1.000000 $508.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 . 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Rendimiento: M2/JOR 22.000000 $54.12 35.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $54.12 35.60%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $54.12 . 0.030000 $1.62 1.07%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.62 1.07%
(CD) Costo directo $152.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $28.58
SUBTOTAL1 $180.60
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $180.860
(CU) UTILIDAD 10.0000% $18.06
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $198.66

(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ")

L~ <l PUBLIVAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Gliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO Fecha: 03/09/2021
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédi; | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: D Analisis No.: 20
Aniélisis: 33 M2 216.0000 $2,216.16
LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 ¥ 0.100000 $76.40
Importe: $592.18
Rendimiento: M2/JOR 1,000.000000 $0.59 7.52%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $0.59 7.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $723.75 = 0.010000 $7.24 92.23%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.59 * 0.030000 $0.02 0.25%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.26 92.48%
(CD) Costo directo $7.85 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.48
SUBTOTAL1 $9.33
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $9.33
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.93
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $10.26

(* DIEZ PESOS 26/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5§ DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

l.ugar: . SAYULA, Jalisco

&S

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Concurso No. LICITACION Duraciéon: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
]| Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Anélisis: 1 M2

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO. INCLUYE MATERIALES,
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

CUADRILLA DE

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA TON $2,953.00 * 0.000100 $0.30  3.19%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES ~ PZA $95.00 * 0.005000 $0.48 5.11%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $32.00 * 0.000010

KG/M
SUBTOTAL:  MATERIALES $0.78 8.31%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR

ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFOQ (URBANIZACION) JOR $763.97 * 1.000000 $763.97
MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $515.78  * 2.000000 $1031.56

(URBANIZACION)

Importe: $1795.53

Volumen: 0.004000 $7.18 76.46%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $7.18 76.46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2225 * 0.050000 $1.11  11.82%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % §7.18 * 0.030000 $0.22  2.34%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.33  14.16%
BASICOS
CON-100-19N  CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 M3

KG/ICM2, T.M.A.=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL
301-ARE-0101  ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $380.00 * 0.567000 $215.46
301-GRA-0401 GRAVA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $450.00 * 0.661500 $297.68
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $67.47  * 0.280000 $18.89
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON 0.250000 $1025.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARNIL + 5 PEONES) JOR 59.39" 12.000000 $296.62
%MO1 HERRAMIENTA MENOR $206.6% " \* © 0.030000 $8.90
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HO $103.61 $51.81

8 DE HP

Importe: $1914.36

Volumen: $0.10 1.06%
SUBTOTAL:  BASICOS $0.10  1.06%

(CD) Costo directo $9.39 100.00%

PUDIwAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Duracién: 81 dias naturales
Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l

(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.77
SUBTOTAL1 $11.16
(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $11.16
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.12
PRECIO UNITARIO (CD+Cl+CF+CU) $12.28

(* DOCE PESOS 28/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lu'#r: , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

Duracién:

Fecha:

&S

81 dias naturales
03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:

25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
H Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 3 M2
RETIRO DE EMPEDRADO POR MEDIOS MECANICOS, ESPESOR: 15 A 20 CM. EN EPSACIOS ABIERTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
MATERIALES

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

SUBTOTAL: MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H  MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. ")

M3

HOR
HOR
HOR

$26.99

$1,609.23
$947.59
$627.11

-

0.022000

0.022000
0.015000
0.022000

18.8003%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$0.59  0.89%
$0.59  0.89%
$37.38 56.65%
$14.21 21.54%
$13.80 20.92%
$65.39 99.11%
$65.98 100.00%
$12.40
$78.38
$78.38
$7.84
$86.22
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
ﬂ Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 330-AP0-02-001 M2
TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $2,953.00 * 0.000150 $0.44 6.26%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES ~ PZA $9500 * 0.012500 $1.19 16.93%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $2761 * 0.002500 $0.07  1.00%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $3200 * 0.000050
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $1.70 24.18%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $763.97 * 1.000000 $763.97
MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $515.78  * 2.000000 $1031.56
(URBANIZACION)
Importe: $1795.53
Rendimiento: M2/JOR 480.000000 $3.74 53.20%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.74 53.20%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2225 | 15.000000 $1.48 21.05%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.74 * 0.030000 $0.11  1.56%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.59 22.62%
(CD) Costo directo $7.03 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.32
SUBTOTAL1 $8.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $8.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.84
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9.19

(* NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPI YULA, JA it
DS R e Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0-02-004 M3

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO.

MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2 AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $433.17 * 1.000000 $433.17
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 * 0.100000 $68.12
Importe: $501.29
Rendimiento: M3/JOR 16.000000 $31.33 45.08%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $31.33 45.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $595.75 / 16.000000 $37.23 53.57%

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.33 * 0.030000 $0.94 1.35%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.17 54.92%
(CD) Costo directo $69.50 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $13.07
SUBTOTAL1 $82.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $82.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.26
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $90.83

anns
o T :

(* NOVENTA PESOS 83/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

| <:(ofé>

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

ENELM IPIOD YULA, g
LRERIC DERAYULA, JALIGCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|L__Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 330-AP0-02-009 M2
AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13  * 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 * 0.100000 $68.12
Importe: $419.25
Volumen: 0.025000 $10.48 97.13%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $10.48 97.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1048  * 0.030000 $0.31  2.87%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.31 2.87%
(CD) Costo directo $10.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2.03
SUBTOTAL1 $12.82
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $12.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.28
PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU) $14.10

(* CATORCE PESOS 10/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0O-02-012 M3

ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO

MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $595.75 / 22.000000 $27.08 23.77%

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $723.75  * 0.120000 $86.85 76.23%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $113.93 100.00%
(CD) Costo directo $113.93 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $21.42
SUBTOTAL1 $136.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $135.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.54
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $148.89

(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

Duracién:

Fecha:

&S

Inicio Obra:  06/09/2021

81 dias naturales
03/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Iﬁglr: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Anélisis: 330-AP0-02-014 M2

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO

DE MATERIALES
MATERIALES

, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No ral 1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$380.00

$351.13
$681.23

$119.22
$15.78

0.130000

1.000000
0.100000

0.037650

0.050000
0.030000

18.8003%

10.0000%

$49.40 68.98%
$49.40 68.98%
$351.13
$68.12
$419.25
$15.78 22.04%
$15.78 22.04%
$5.96 8.32%
$0.47 0.66%
$6.43 8.98%
$71.61 100.00%
$13.46
$85.07
$85.07
$8.51
$93.58
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién:

Il Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

Fecha:

&S

Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:

25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

81 dias naturales
03/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0O-02-018 ML

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $380.00

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 7 " PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $69.89

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.*)

P
0‘_(

0.220000

1.000000
0.100000

0.166700

0.300000
0.030000

18.8003%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$83.60 43.69%
$83.60 43.69%
$351.13
$68.12
$419.25
$69.89 36.52%
$69.89 36.52%
$35.77 18.69%
$210  1.10%
$37.87 19.79%
$191.36 100.00%
$35.98
$227.34
$227.34
$22.73
$250.07
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Luglr: , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5§ DE FEBRERO

Duracién:

Fecha:

&S

Inicio Obra:  06/08/2021

Fin Obra:

25/11/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

81 dias naturales
03/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0O-02-026 M3

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS

DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR

MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)

$67.47

$351.13
$681.23

$119.22
$212.92

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. ")

0.150000 $10.12 2.72%
$10.12 2.72%
1.000000 $351.13
0.100000 $68.12
$419.25
0.507860 $212.92 57.16%
$212.92 57.16%
1.200000 $143.06 38.41%
0.030000 $6.39 1.72%
$149.45 40.12%
$372.49 100.00%
18.8003% $70.03
$442.52
$442.52
10.0000% $44.25
$486.77

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

LLI!_II': , SAYULA, Jalisco

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

&

06/08/2021

25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

81 dias naturales
03/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: 314-IHS-05-005 M

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,

MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES

346-PSD-0105 TUBO PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M $819.00
M EXTREMOS LISOS

SUBTOTAL: MATERIALES
MANOC DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $134.51

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.*)

1.000000

1.000000
1.000000
0.100000

0.105620

0.030000

18.8003%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$819.00

85.53%

$819.00

$433.17
$763.97
$76.40
$1273.54
$134.51

85.53%

14.05%

$134.51

$4.04

14.06%

0.42%

$4.04
$957.65

$1,137.57

$1,137.57

$1,261.33

$180.02

$113.76

0.42%
100.00%
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISC
S 0 @

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duracién: 81 dias naturales
"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

IL Lugcr: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|| Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 329-DRE-04-011 PZA

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
MATERIALES
310-TAB-0202 LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON MIL $4,700.00 * 0.650000 $3055.00 27.05%
DE 7x13x31 CM.
309-TUB-0107 TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45 PZA $250.60 % 2.000000 $501.20 4.44%
CM.
301-PBR-0101 PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $330.00 . 1.300000 $429.00 3.80%
303-ARF-0501 VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @), KG, 225 KG $30.00 ¥ 10.000000 $300.00 2.66%
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $4285.20 37.94%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5§ (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR $598.50 * 1.000000 $598.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 x 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Volumen: 3.000000 $3572.04 31.83%
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $515.78 . 1.000000 $515.78
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 » 0.100000 $76.40
Importe: $692.18
Volumen: 3.000000 $1776.54 15.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5348.58 47.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 30000 $160.46 1.42%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $160.46  1.42%
BASICOS
302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3

301-ARE-0101
302-CEM-0102
358-AGU-0101

PROPORCION DE  1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA. R .
ARENA EN VIAJE DE7 M3 M3 ; 1.220000 $463.60

CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON ! 0.360000 $1476.00
AGUA DE TOMA M3 ' 0.300000 $8.10
Importe: ' USRI $1947.70
Volumen: 0.770139 $1500.00 13.28%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALI p
L DESATLLA, G Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|] Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
SUBTOTAL: BASICOS $1500.00 13.28%
(CD) Costo directo $11,294.24 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2,123.35
SUBTOTAL1 $13,417.59
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $13,417.59
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,341.76
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $14,759.35

(* CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.*)

a,kwn-\;-‘-’

. Pul
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duracién: 81 dias naturales
"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/08/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

ENELM 4 i
UNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |

Andlisis: 329-DRE-04-001 PZA
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
309-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA PZA $1,604.67 ® 1.000000 $1604.67 80.76%
SUBTOTAL: MATERIALES $1604.67 80.76%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $598.50 " 1.000000 $598.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 = 0.100000 $76.40

Importe: $1190.68

Rendimiento: PZA/JOR 4.000000 $297.67 14.98%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $297.67 14.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $297.67 * 0.030000 $8.93 0.45%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.93 0.45%
BASICOS
302-CiIM-01-543 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3

301-ARE-0101
302-CEM-0102
358-AGU-0101

SUBTOTAL:

PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $380.00 * 1.200000 $456.00
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,100.00 * 0.400000 $1640.00

AGUA DE TOMA M3 $26.09 * 0.300000 $8.10

Importe: $2104.10

Volumen: 0.036000 $75.75 3.81%
BASICOS $75.75 3.81%
(CD) Costo directo : 5 $1,987.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $373.57
SUBTOTAL1 $2,360.59

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 = $2,360.59

(CU) UTILIDAD =5 1,10.0000% $236.06

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) LT $2,596.65

(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/

.

-

| M o
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PORCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugﬂ: , SAYULA, Jalisco

&S

Duracién: 81 dias naturales

Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
| Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: DESDOMDRENAJE PZA

DESCARGA DOMICILIARIA, CON TUBO DE PVC DE ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION,

RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

TUBOSER256" TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE  PZA $850.00 *
"

SILLETA SILLETA 12" X 6" PZA $1,125.00 *

CODO45 CODO 6X 90° PVC PZA $350.00 "

TAPON TAPON PVC DE 6" PZA $155.00 *

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17 *
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97 o
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97 =
Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $374.57 *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Pubshaw

1.000000 $850.00 29.66%
1.000000 $112500 39.26%
1.000000 $350.00 12.21%
1.000000 $155.00 541%
$2480.00 86.54%
1.000000 $433.17
1.000000 $763.97
0.100000 $76.40
$1273.54
3.400000 $374.57 13.07%
$374.67 13.07%
0.030000 $11.24  0.39%
$11.24  0.39%
$2,865.81 100.00%
18.8003% $538.78
$3,404.59
$3,404.59
10.0000% ____ $340.46
$3,745.05

Ao

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

_ Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | |Importe | % |
Andlisis: REG-SAN PZA

CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CONEXION DE DESCARGA SANITARIA AL EXTERIOR DEL DOMICILIO

MATERIALES
310-TAB-0202 LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON  MIL $4,700.00 * 0.250000 $1175.00 33.05%
DE 7x13x31 CM.
MAR Y CM MARCO Y CONTRA MARCO COMERCIAL PZA $650.00 * 1.000000 $650.00 18.28%
SUBTOTAL: MATERIALES $1825.00 51.33%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78 * 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $508.50 * 1.000000 $598.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Volumen: 1.090000 $1297.84 36.51%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1297.84 38.51%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,29784 * 0.030000 $38.94 1.10%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.94 1.10%
BASICOS

302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $38000 * 1.220000 $463.60
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,100.00 * 0.360000 $1476.00
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $26.99 * 0.300000 $8.10
Importe: e $1947.70

Volumen: 2 0,120000 $233.72 6.57%

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

e

301-ARE-0101  ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 ; =57 0.546000 $205.20
301-GRA-0401 GRAVA EN VIAJE DE 7 M3 M3 : X #4000 $288.00
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 E A 250000 $6.75
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON 100, &) 0,310000 $1271.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIIL + 5 PEONES) ~ JOR 12.000000 $296.62
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0.030000 $8.90

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA,

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

JALISCO

"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

, SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

81 dias naturales
03/09/2021

06/09/2021
25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

SUBTOTAL:

~ REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 THOR

8 DE HP
Importe:
Volumen:

BASICOS

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Cl+CF+CU)

(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

PESOS 84/100 M.N. ")

0.075000

18.8003%

10.0000%

aimn-

$2128.28
$159.62

4.49%

$393.34

$3,655.12
___seesdr

$4,223.49

$4,223.49
$422.35

$4,645.84

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

11.06%
100.00%
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO,

&S

Concurso No, LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERQ
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0O-02-001 M2
TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $2,953.00 * 0.000150 $0.44 6.26%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $95.00 * 0.012500 $1.19 16.93%
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $27.61 * 0.002500 $0.07 1.00%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $32.00 * 0.000050
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $1.70 24.18%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP
MO-URB-11-2 TOP)OGRAFO (URBANIZACION) JOR $763.97 . 1.000000 $763.97
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $515.78 o 2.000000 $1031.56
(URBANIZACION)
Importe: $1795.53
Rendimiento: M2/JOR 480.000000 $3.74 53.20%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.74 53.20%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25 / 15.000000 $1.48 21.05%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.74 5 0.030000 $0.11 1.56%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.69 22.62%
(CD) Costo directo $7.03 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.32
SUBTOTAL1 $8.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 o $8.35
(CU) UTILIDAD ~ &7 - 10.0000% $0.84
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9.19

(* NUEVE PESOS 19/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duracién: 81 dias naturales
"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | |Importe | % ||
Anélisis: 330-AP0-02-004 M3
EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO.
MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $433.17  * 1.000000 $433.17
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 * 0.100000 $68.12
Importe: $501.29
Rendimiento: M3/JOR 16.000000 $31.33  45.08%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $31.33 45.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 438 C, 93 HP, HOR $505.75  / 16.000000 $37.23 53.57%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE
PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.33 * 0.030000 $0.94 1.35%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $38.17 54.92%
(CD) Costo directo $69.50 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $13.07
SUBTOTAL1 $82.57
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $82.57
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.26
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $90.83

(* NOVENTA PESOS 83/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DEESAYULA, JALISCO

2P

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
“ Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO iniclo Obra:  08/08/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
H Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: 330-AP0-02-008 M2

AFINE MANUAL DE FONDQO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B* SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 * 1.000000 $351.13
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 * 0.100000 $68.12
Importe: $419.25
Volumen: 0.025000 $10.48 97.13%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10.48 97.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $10.48 * 0.030000 $0.31 2.87%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.31 2.87%
(CD) Costo directo $10.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $2.03
SUBTOTAL1 $12.82
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $12.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.28
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $14.10

(* CATORCE PESOS 10/100 M.N.*)

\ G Land
Ry .

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO' Iniclo Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
o Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Andlisis: 330-AP0O-02-014 M2

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO

DE MATERIALES
MATERIALES

. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 *
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 =
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 "
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22 *
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.78 *
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTALA1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)

LETRA

0.130000

1.000000
0.100000

0.037650

0.050000
0.030000

18.8003%

10.0000%

$49.40 68.98%
$49.40 68.98%
$351.13
$68.12
$419.25
$15.78 22.04%
$15.78 22.04%
$5.96 8.32%
$0.47 0.66%
$6.43 8.98%
$71.61 100.00%
$13.46
$85.07
$85.07
$8.51
$93.58
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

Duracién: 81 dias naturales
Fecha: 03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021
Fin Obra: 25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
| Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-AP0O-02-018 ML

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3 $380.00 "

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No ™ (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $351.13 *
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $681.23 f
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22 *
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $69.89 "

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.*)

0.220000 $83.60 43.69%
$83.60 43.69%
1.000000 $351.13
0.100000 $68.12
$419.25
0.166700 $69.89 36.52%
$69.89 36.52%
0.300000 $35.77 18.69%
0.030000 $2.10 1.10%
$37.87 19.79%
$191.36 100.00%
18.8003% $35.98
$227.34
$227.34
10.0000% $22.73
$250.07

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Il H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

Duracién:
Fecha:

81 dias naturales

03/09/2021

Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

25/11/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto T Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 330-AP0-02-026 M3

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS

DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

$67.47

$351.13
$681.23

$119.22
$212.92

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.*)

0.150000

1.000000
0.100000

0.507860

1.200000
0.030000

18.8003%

10.0000%

$10.12 2.72%
$10.12 2.72%
$351.13
$68.12
$410.25
$212.92 57.16%
$212.92 57.16%
$143.06 38.41%
$6.39 1.72%
$149.45 40.12%
$372.49 100.00%
$70.03
$442 .52
$442.52
s
$486.77

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGQO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugur: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
H Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: 314-1HS-06-006 M

TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3" RD-26, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
346-PHD-0116  TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26 PZA $580.00 . 0.175000 $101.50 B80.48%
SUBTOTAL: MATERIALES $101.50 80.48%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $433.17 * 1.000000 $433.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97 . 1.000000 $763.97
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $1273.54
Volumen: 0.018767 $23.90 18.95%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $23.90 18.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % - $23.90 » 0.030000 $0.72 0.57%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.72 0.57%
(CD) Costo directo $126.12 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $23.71
SUBTOTAL1 $149.83
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $149.83
(CU) UTILIDAD 10.0000% $14.98
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $164.81

(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ")

arfinnny

ot

DIRECTOR DE OBRA LICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duracién: 81 dias naturales
03/09/2021

"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha:
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

&

Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
ﬂ Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Anélisis: TOMADOMAP PZA

TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA PEAD 1/2" RD-9, NO SE INCLUYE LLAVE RESTRICTORA. INCLUYE: EXCAVACION,
RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
MANGUERA  MANGUERA PEAD 1/2" M $1050 * 5.000000 $52.50 3.56%
ABARAZADERA ABRAZADERA DE 2" PZA $4120 * 1.000000 $41.20 2.80%
CONECTORMAN CONECTOR MANGUERA PZA $51.10 * 2.000000 $102.20 6.94%
LLAVE INSERCIC LLAVE INSERCION 1/2" PZA $99.48 * 1.000000 $90.48  6.75%
303-003-2-13  VALVULA DE COMPUERTA 125 LBS .02-13 PZA $625.00 * 1.000000 $625.00 42.44%
MM
SUBTOTAL:  MATERIALES $920.38 62.49%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $43317 * 1.000000 $433.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $763.97 * 1.000000 $763.97
MO094 SOBRESTANTE JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $1273.54
Rendimiento: PZA/JOR 4.000000 $318.30 21.62%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $318.39 21.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $318.39  * 0.030000 $9.55 0.65%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $9.55  0.65%
BASICOS
330-APO-02-004 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE M3
CEPAS EN MATERIAL TIPO “B" EN SECO
DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR $501.20 7+ '16.000000 $31.33
URBANIZACION
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $505.75 ./ 16.000000 $37.23
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, ‘
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE
PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR py : /7.7 0,030000 $0.94
importe: i gl $69.50
Volumen: N/ ' 0.550000 $38.23 2.60%
f /,’/ : 5
[ / -
\ / P AR L
DIRECTOR DE og@s PURZCASTM. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

330-AP0-02-026 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON
EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $67.47 * 0.150000 $10.12
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $419.25 * 0.507880 $212.92
URBANIZACION
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $119.22 * 1.200000 $143.06
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $21292 * 0.030000 $6.39
Importe: $372.49
Volumen: 0.500000 $186.25 12.65%
SUBTOTAL: BASICOS $224.48 15.24%
(CD) Costo directo $1,472.80 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $276.89
SUBTOTAL1 $1,749.69
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $1,749.69
(CU) UTILIDAD 10.0000% $174.97
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $1,924.66

(* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.*)

DIRECTOR D sAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERR‘IKBE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha:
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:

Fin Obra:

Lug_nr: , SAYULA, Jalisco

81 dias naturales
03/09/2021

06/08/2021

25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: SAPZ_015 M2

REPOSICION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON ARENA CRIBADA,

REUTILIZANDO LA PIEDRA PRODUCTO DEL DESPIEDRE, INCLUYE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $380.00 * 0.130000 $49.40 32.50%
ARENA CRIBAD/ ARENA CRIBADA VIAJE DE 14 M3 M3 $250.00 * 0.187514 $46.88 30.84%
SUBTOTAL: MATERIALES $96.28 63.33%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $515.78  * 1.000000 $515.78
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $508.50 * 1.000000 $598.50
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $1190.68
Rendimiento: M2/JOR 22.000000 $54.12 35.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $54.12 35.60%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $54.12 * 0.030000 $162 1.07%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.62 1.07%
(CD) Costo directo $152.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $28.58
SUBTOTAL1 $180.60
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $180.60
(CU) UTILIDAD 10.0000% $18.06
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $198.66

(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)

Pagina 27 de 27



Cliente

Concurso No.

Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

. LICITACION Duracién: 81 dias naturales
"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE Fecha: 03/09/2021
EULOGIO RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO

EN EL MUNICIPIO DE SAY i | "
ki RERARLIBCT Inicio Obra:  06/09/2021

Fin Obra:  25/11/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Luglr: , SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
i Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 33 M2
LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $515.78  * 1.000000 $515.78
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $763.97 * 0.100000 $76.40
Importe: $592.18
Rendimiento: M2/JOR 1,000.000000 $0.59 7.52%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $0.59 7.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $723.75 ° 0.010000 $7.24 9223%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $059 * 0.030000 $0.02 0.25%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.26 92.48%
(CD) Costo directo $7.85 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.8003% $1.48
SUBTOTAL1 $9.33
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $9.33
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.93
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $10.26

(* DIEZ PESOS 26/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBR¥

o
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Concurso No: LICITACION

SAYULA, JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Fecha:

03/09/2021

Inicio obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

06/09/2021

Duracién: 81 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO RICO
ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE

Fin obra:

&S

DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

25/11/2021

—

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3

ARENA CRIBAD. ARENA CRIBADA VIAJE DE 14 M3

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO

MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO
(URBANIZACION)

MO-URB-02-2 AYUDANTE GENERAL
(URBANIZACION)

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP

309-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON
TAPA

MO082 CABO DE OFICIOS

302-CAL-0102 CALHIDRA

EQCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL
CODO45 CODO 6X 90° PVC

CONECTORMAMN CONECTOR MANGUERA

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x
4" x8 PIES

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA

301-GRA-0401 GRAVA EN VIAJE DE 7 M3

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M

LLAVE INSERCI LLAVE INSERCION 1/2"

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO
(URBANIZACION)

MANGUERA MANGUERA PEAD 1/2"

MARY CM MARCO Y CONTRA MARCO

COMERCIAL

EQMOTO14H MOTONIVELADORA CAT. 140H
DE 215 HP

MO041 OFICIAL ALBARNIL

MO083 OFICIAL PLOMERO

MOO011 PEON

MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION)

301-PBR-0101 PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7
M3

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436
C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON
GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO
DE 1 SACO 8 DE HP

SILLETA SILLETA 12" X 6"

MO094 SOBRESTANTE

310-TAB-0202 LADRILLO ROJO RECOCIDO

- I.
M3
M3
M3
M3
JOR
JOR

JOR

HOR
PZA

JOR
TON
HOR
HOR
TON
PZA
PZA
PZA

HOR
M3

PZA
PZA
JOR

09/11/2020
09/11/2020
02/06/2017
03/05/2022
03/05/2022
04/01/2022
04/01/2022

04/01/2022

04/01/2022
03/05/2022

04/01/2022
26/03/2021
04/01/2022
04/01/2022
03/05/2022
26/03/2021
09/11/2020
26/03/2021

21/01/2021
04/01/2022
26/03/2021
08/11/2020
04/01/2022

10/11/2020
04/01/2022

02/05/2022

_04/01/2022

04/01/20

PZA pL 28/03/2021

JOR
MIL

04/01/2022
04/01/2022

33.528024
7.024300
58.602241
40.503024
30.551425
2928000

20.765625

295.200000
6.000000

6.435743
0.064800
10.584000
4.752000
2.749350
15.000000
30.000000
4.680000

30.000000
0.727144
0.720000

15.000000

17.648846

75.000000
15.000000

4.752000

45.762832

0.567900

15.000000
3.055142
7.650000

$67.47
$26.99
$380.00
$250.00
$433.17
$515.78

$433.17

$119.22
$1,604.67

$763.97
$2,953.00
$723.75
$627.11
$4,100.00
$350.00
$51.10
$95.00

$22.25
$450.00
$27.61
$99.48
$681.23

$10.50
$650.00

$1,699.23

$598.50
$763.97
$515.78
$351.13
$330.00

$595.75

$103.61

$1,125.00
$763.97
$4,700.00

$189.59
$22,268.85
$10,125.76
$13,233.96
$1,510.20

$8,995.05

$35,193.74
$9,628.02

$4,916.71
$191.35
$7,660.17
$2,980.03
$11,272.34
$5,250.00
$1,533.00
$444.60

$667.50
$327.21
$19.88
$1,492.20
$12,022.92

$787.50
$9,750.00

$8,074.74

$27,389.05
$23,340.37
$33,194.28
$54,678.96

$2,574.00

$14.272.11

$58.84

$16,875.00
$2,334.04
$35,955.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

1.38%

4.67%
3.98%
5.66%
9.32%
0.44%

2.43%

0.01%

2.88%
0.40%
6.13%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO <§o »

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/09/2021 Duracién: 81 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO RICO
ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE DOCUMENTO

SAYULA, JALISCO" ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: Inicio obra: 06/09/2021 Fin obra: 25/11/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco =

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

% Incidencia

TAPON TAPON PVC DE 6" PZA 17/12/2020 15.000000 $155.00 $2,325.00 0.40%

MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 04/01/2022 1.464000 $763.97 $1,118.45 0.19%

309-TUB-0107 TUBO DE CONCRETO SIMPLEDE PZA 04/01/2022 12.000000 $250.60 $3,007.20 0.51%
18 45 CM.

TUBOSER256" TUBO PVC ALCANTARILLADO PZA 26/03/2021 15.000000 $850.00 $12,750.00 217%
SERIE 25 DE 6"

346-PHD-0116 TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM PZA 03/05/2022 31.500000 $580.00 $18,270.00 3.11%
RD-26

346-PSD-0105 TUBO PVC SANITARIO DE 250 M 03/05/2022 180.000000 $819.00 $147,420.00 25.13%
MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS

303-003-2-13 VALVULA DE COMPUERTA 125 PZA 26/03/2021 15.000000 $625.00 $9,375.00 1.60%
LBS .02-13 MM

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG 03/05/2022 0.016560 $32.00 $0.53 0.00%
KG, 0.557 KG/M

303-ARF-0501 VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @), KG 04/01/2022 60.000000 $30.00 $1,800.00 0.31%
KG, 2.25 KG/M

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 04/01/2022 3.240000 $947.59 $3,070.19 0.52%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

Cilente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/09/2021

Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y § DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 81 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/11/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

— =
|[__Codigo 1 Descripcién T Unidad ] Sem 1 | Sem2 ]| Sem3d | Sem4 | Sem8§ | Sem6 | Sem7 T Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem 11 [ Sem 12 | Total |
A A
1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOEN M2 216.000000 ok

TERRENO PLANO. INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA $2,652.48 $2,652.48
DE TOPOGRAFIA, ! .
D
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
3 RETIRO DE EMPEDRADO POR MEDIOS MECANICOS, M2 135,000000 81.000000 e
ESPESOR: 15 A 20 CM. EN EPSACIOS ABIERTOS, $18,623.52
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. $11,639.70 $6.963.82
[ st
B B
330-AP0-02-001 TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA M2 180.000000 180.000000
POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, $1,654.20 $1,654.20
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 4 >
HERRAMIENTA. 400000
330-AP0-02-004 EXCAVACION CON MAQUINARLA DE CEPAS EN MATERIAL M3 64.800000 129.600000 ._MOA.
TIPO “B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE 17,6567.35
: $5.885.78 $11,771.57
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
| spaeisien]
330-AP0-02-009 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS M2 648.000000 648,000000
CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE: $9.136.80 $9,136.80
MANO DE OBRA, EQUIPO Y _I.
Monto esta hoja: $14,202.18 $14,523.80 $20,908.37 to.“wnu
Acumulado: $14,292.18 $14,523.80 $20,908.37 848,

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/0072021
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 46 AX

RLOPYSRM

Duracién: 81 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/11/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

=== ——
i Codigo | mﬂa_._vo_o: [ Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Semd [ Sems5 | Sem6 [ Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem 10 | Sem 11 [ Sem 12 | Total 1
HERRAMIENTA.

330-AP0-02-012 ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE M3 70.200000 70.200000
MATERIAL ~ SOBRANTE  PRODUCTO DE  LAS $10,452.08 $10.452.08
EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO Pt o]

SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

330-AP0-02-014 PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO M2 10.800000 10.800000
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA $1,010.66 $1,010.66
TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, I

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

330-APO-02-018 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO ML 15.709100 23.563600 3.927300 43.200000
CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, $3,028.37 $5,802.56 $982.00 $10,803.02
il Pt e egetis e |
HERRAMIENTA.

330-AP0-02-026 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 60.171400 80.228600 140.400000
EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON $29,289.65 $30,052.86 $68,342.51
EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, I

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Monto esta hoja: $1,010.68 $3,928.37 $35,182.21 $40,034.95 $10,452.08 $90,608.27
Acumulado: $14,202.18 $14,523.80 $21,919.03 $3,028.37 $35,182.21 $40,034.95 $10,452.08 $140,332.62
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/09/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 81 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/11/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

——=
[C_codigo | Descripcion [Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sems [ Some | Sem7 | Sems | Sem$ [ Sem10 | Sem11 | Sem12 | Total |
314-1H5-05-005 E,M:o DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 12" DE M 45.000000 90.000000 45,000000 u_NmMSSoo.nuus
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREGS, 20085 ;
PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
329.-DRE-04-011 POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE-  PZA 1.636400 3.272700 1.090800 «MSSSm& o
120 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE y 6.101.14 556,
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA
158, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO
PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
320-DRE-04-001 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA  PZA 6.000000 6.000000
DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO $15,579.90 $15,579.90
DE OBRA, EQUIPO Y l
HERRAMIENTA
Monto esta hoja: $80,461.51  $160,923.03 $72,410.96 $15,579.80 S.B.w_w.m
Acumulado: $14,292.18 $14,523.80  $102,380.54  $164,851.40  $107,603.17 $40,034.95 $26,031.98 $469,708.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/08/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO

RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: B1 dias naturales
Lugar: Iniclo obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/1172021

&

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTQ)

—
I . [Tudes [ Somi | Senz ] Som3 ] Seme ] Sem? | Sems ] Sem7 | soms ] snd [ Sm®0 [ St [ sentt ] Tow ]
DESOOMDREN DESCARGA DOMICILIARIA, CON TUBO DE PVC DE PZA 3.409100 4,090900 4090900 3.409100 15.000000
AJE ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 8" DE DIAMETRO, 5
INGLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, $12,767.22 $15,320.66 $15,320.66 $12,767.21 $56,175
T T e R T R R T R I
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
REG-SAN CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CONEXION DE  PZA 4,090900 4.080900 4,090900 2.727300 15.000000
DEACARGA SANITARIAAL FXTERIOR DEL DOMICLID $19,005.71 $19,005.71 $19,005.71 $12,670.47 $69,687.60
[actsarisivialmic skt b AR RS NG R e
c c
330-APO-02-001 TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA M2 108.000000 108.000000
POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, $002.52 $092.52
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y :
[st27 |
HERRAMIENTA.
330-AP0-02-004 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL M3 129.600000 129 600000
TIPO “B* EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE $11.77157 $11,771.57
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, LA !
OREERIER
330-AP0O-02-009 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS M2 432.000000 432.000000
CON MAQUINARIA EN MTERIAL "B" SECO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y $6,091.20 $6,001.20
R
HERRAMIENTA.
Monto esta hoja: $12,767.22 $34,326.37 $34,326.37 $44,537.01 $18,761.67 $144,718.64
Acumulado: $14,292.18 $14,523.80 $115,147.76 $199,177.77 $141,919.54 $84,571.96 $44,793.65 $614,426.66

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/0972021
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO
RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 48 AX
RLOPYSRM
Duracion: 81 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/11/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

S — ——=
[[_Codigo | Descripcion T Unidad | Sem 1 | Sem2 | Sema | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem 10 | Sem 11 Sem 12 | Total |
330-APO-02-014 PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO M2 3.600000 7.200000 10.800000
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA $336.89 $673.77 $1,010.66
TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES,
s
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
330-APO-02-018 ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO ML 25.920000 17.2B0000 43.200000
CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, $6,481.81 $4,321.21 $10,803.02
MANO DE OBRA, EQUIPO ¥
HERRAMIENTA.
330-AP0O-02-026 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 60.480000 15.120000 75.600000
EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON $20,439.85 $7.359.96 $36,709.81
EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, P ]
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
314-1HS-06-006 TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3" RD-28, INCLUYE: M 49.090900 98.181800 32.727300 180.000000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, $8,000.67 $16,181.35 $5,303.78 $29,665.80
INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO s e e S RIS
¥ HERRAMIENTA.
Monto esta hoja: $8,427.56 $23,336.93 $39,164.84 $7,369.96 $78,279.29
Acumulado: $14,292.18 $14,523.80  $115,147.76  $199,A77.77  $141,919.54 $84,571.96 $53,221.21 $23,336.93 $39,154.84 $7,360.96 $692.705.95

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO @
3

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. A Y

Concurso No: LICITACION Fecha: 03/09/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO

RICO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5§ DE FEBRERO EN EL DOCUMENTO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 81 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 06/09/2021
Ciudad: SAYULA, Jalisco Fin obra: 25/11/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

T
[C_codigo | Descripcién [Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem i1 [ Sem 12 | Total |
TOMADOMAP TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA PEAD 12°  PZA 5.625000 5.625000 3.750000 15.000000
RD-8, NO SE INCLUYE LLAVE RESTRICTORA. INCLUYE: $10,826.21 $10,826.21 $7.217.48 $28,869.90
EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, i. "
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
D D
SAPZ_015 REPOSICION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA M2 58.909100 117.818200 39.272700 216.000000
ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON $11,702.88 $23,405.76 $7.801.92 $42,910.56
ARBHA CRADI KINTRIEANOD LA Jisiea v ncvsim imriaans]
PIEDRA PRODUCTC DEL DESPIEDRE, INCLUYE,
ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.
33 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA M2 216.000000 216.000000
$2,216.18 $2,216.16
ESTmED
Monto esta hoja: $10,826.21 $10,826.21 $18,920.36 $23,405.76 $10,018.08 §73,606.62
Acumulado: $14,292.18 $14,523.80 $115,147.76 $199,177.77 $141,919.54 $84,571.96 $53,221.21 $34,163.14 $49,981.05 $26,280.32 $23,405.76 $10,018.08 $766,702.57

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




