JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No, LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Luggr: CABEGERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra;

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

| cédige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % ||

Analisis: 330-AP0-02-001 ML.

TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,20000 * 0.000150 $0.48  4.65%

308-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES  PZA $147.00 * 0.012500 $1.84 17.83%

304-VAR-0101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA $39.06 * 0.002500 $0.10 0.97%

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557 K& $2200 * 0.000050
KG/IM

SUBTOTAL.! MATERIALES $2.42 23.45%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY  JOR $6.23 60.37%
ESP)

MO-URB-11-2  TOPOGRAFQ (URBANIZACION) JOR $144478 * 1.000000 $1444.78

MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $77187 * 2.000000 $1543.74
(URBANIZACION)
Rendimiento: ML/JOR 480.000000

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $6.23  60.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2225 ¢ 15.000000 $1.48 14.34%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % . 0.030000 377.23%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.48 391.57%
Costo Directo: $10.32 475.39%

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA
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JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Qbra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE

LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO"

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 330-APO-02-004 M3

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A
MAQUINARIA Y EQUIPO,

MANO DE OBRA
1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $77838  *
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO {URBANIZACION) JOR $771.87

Rendimiento: M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HMOR $695.03 /
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,

CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.83 M. DE
PROF,

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % *
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

1.000000
0.100000

16.000000

16.000000

0.030000

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA

$63.47

$778.38
$77.19

-2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,

54.28%

$53.47

$43.44

54.28%

44,10%

39.52%

$43.44
$98.51

83.62%
137.88%
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JULIO CESAR RINCON

Cliente; MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE

LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

20 dias naturales
10/11/2025

10/11/2026
29/11/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS

[ ceédigo ] Concepto | Unidad | P. Unitario | op. |

Cantidad

]

Importe | % ||

Analisis: 330-AP0-02-009 M2

AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL “B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPQ Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 =
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 *
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

1.000000
0.100000

0.022600

0.030000

REPRESENTANTE LEGAL: JULIC CESAR RINCON CUEVA

$19.34 97.09%

$778.38
$77.19

$19.34 97.09%

195.43%

1956.43%
$19.92 292.52%
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Lugar:

JULIO CESAR RINCON
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA
Concurso No. LICITACION Duracién: 20 dias naturales
Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE Fecha: 10/11/2025

LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,

JALISCO"

CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:  10/11/2025
Fin Obra:  29/11/2025
DOCUMENTOQ

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

|| Cédigo

|

Concepto | Unidad | P.Unitario | Op, | Cantidad | Importe | %

Anélisis:

ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA
MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUI

330-AP0O-02-012

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C

EQCAMION

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE
PROF.

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

M3

, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN
NA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$695.03 / 35.000000 $19.86 18.93%

585059 0.100000 $85.06 81.07%

$104.92 100.00%
$104.92 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: JULIC CESAR RINCON CUEVA
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JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITAGION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
It Codigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: 330-AP0-02014 ML

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE:

SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $36200 ¢

SUBTOTAL.: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 2
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 *
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $23028 ¢
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % -

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

0.080000

1.000000
0.100000

0.037650

0.050000
0.030000

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA

$28.96

39.32%

$28.96

$32.21

$778.38
$77.19

39.32%

43.73%

$32.21

$11.51

43.73%

15.63%
52.86%

$11.51
$73.85

68.49%
161.54%
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JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No, LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTQ

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[ Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad |  Importe % |
Analisis: 330-AP0-02-018 ML

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANQ DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA,
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $362.00 *

SUBTOTAL.: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 "
MC-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 *
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $230.28  *
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % -

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

0.312000 $112.94 34.34%
$112.94 34.34%
$142.62 43.36%
1.000000 $778.38
0.100000 $77.19
0.166700
$142.62 43.36%
0.300000 $69.08 21.00%
0.030000 11.84%
$69.08 32.84%
$328.92 110.53%

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA
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JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Duracién:
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE Fecha:
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO" :
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar; CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitaric | Op. | Cantidad

Importe

% ||

Anélisis: 330-APO-02-026 M3

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN

CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $13000 - 0.150000

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR §778.38  * 1.000000
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR §771.87 o~ 0.100000
Rendimiento: M3/JOR 3.000000

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $230.28 / 3.000000
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

SUBTOTAL.; EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA

$19.50

5.00%

$19.50

$285.19

$778.38
$77.19

5.00%

73.12%

$2856.19

$76.76

73.12%

19.68%
9.98%

$76.76
$390.01

29.66%
107.79%

Pégina 7 de 11




JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE

LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

I

Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. |

Cantidad

Importe

%

I

Analisis: 314-IHS-05-005 M

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,

MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES

348-PSD-0106 TUBO PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M $413.33 *
M EXTREMOS LISOS

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOD31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $778.38 *
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR 8771.87 *
MO0S4 SOBRESTANTE JOR $771.87 ¥
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % .

SUBTOTAL.; EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

1.100000

1.000000
1.000000
0.100000

0.105620

0.030000

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCONM CUEVA

$454.66

71.97%

$454.66

$171.89

$778.38
$771.87
$77.19

71.97%

27.21%

$171.89

27.21%

6.16%

$631.71

6.16%
108.35%

Péagina 8 de 11




JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,

JALISCO"

Lugar; CABECERA MUNICIPAL, MUNIGIPIO DE SAYULA, Jalisco

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A1 RLOPYSRM

20 dias naturales
10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS

|| Cébdlgo

Concepto

| Unidad | P. Unitario | Op. |

Cantidad |

Importe |

%__||

Analisis:

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1,20 M. DE PROFUNDI
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, A
HERRAMIENTA.

MATERIALES
310-TAB-0202

308-TUB-0107

301-PBR-0101
303-ARF-0501

329-DRE-04-011

LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON
DE 7x13x31 CM.

TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45
CM.

PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3

VARILLA R-42 DEL No. 8, (3/4 @), KG, 2.25
KG/M

SUBTOTAL.: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL+1 PEON)

MO011 PEON

MO041 OFICIAL ALBARNIL

MO082 CABO DE OFICIOS
Volumen:

1P CUADRILLA No 1 {1 PEON)

MO011 PEON

MO082 CABO DE OFICIOS
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

302-CIM-01-544 MORTERO

301-ARE-0101

CEMENTO  ARENA EN
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ARENA EN VIAJEDE 7 M3

302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

358-AGU-0101

AGUA DE TOMA

Volumen:

PZA

MIL $4,900.00
PZA $250.60
M3 $450.00
KG $22.90
JOR
JOR $778.38
JOR $1,362.14
JOR $771.87
JOR
JOR $778.38
JOR $771.87
%
M3
M3 $362.00
TON $4,600.00
M $36.00

DAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO
COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE
CARRECS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

0.650000 $3185.00 20.39%
2.000000 $501.20 3.21%
1.300000 $585.00 3.75%
10.000000 $229.00 1.47%
$4500.20 28.81%
$6653.13 42.59%
1.000000 $778.38
1.000000 $1362.14
0.100000 $77.19
3.000000
$2566.71 16.43%
1.000000 $778.38
0.100000 $77.19
3.000000
§9219.84 59.03%
0.030000 0.25%
0.25%
$1623.50 10.39%
1.220000 $441.64
0.360000 $1656.00
0.300000 $10.80
0.770000

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA
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JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION Duracién: 20 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE Fecha: 10/11/2025
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  10/11/2025
Fin Obra:  29/11/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIC DE SAYULA, Jallsco

ANALISIS DE BASICOS

Il cédigo | Concepfo [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL.: BASICOS $1623.50 10.39%
Costo Directo: $15620.14 98.48%

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA




JULIO CESAR RINCON

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Duracion:
Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE Fecha:
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO" .
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar; CABECERA MUNICIPAL, MUNIGIPIO DE SAYULA, Jalisco

20 dias naturales

10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTOQ

ART. 456 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

] Codigo__ | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad

Importe

% |

Analisis: 329-DRE-04-001 PZA

BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA,
MATERIALES
308-BRO-0101  BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA PZA $2,40000 ~ 1.000000

SUBTOTAL.: MATERIALES

MANOQ DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR

MOD11 PEON JOR $778.38 * 1.000000

MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR $1,362.14 . 1.000000

MO082 CABO DE QFICIOS JOR $771.87 % 0.100000
Rendimiento: PZA/JOR 4.000000

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % . 0.030000

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

302-CIM-01-543 MORTERQO  CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101  ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $362.00 - 1.200000
302-CEM-0102 CEMENTOQ GRIS CRUZ AZUL TON $4,600.00 * 0.400000
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.300000
Volumen: 0.036000

SUBTOTAL.: BASICOS
Costo Directo:

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA

$240000 78.60%
$2400.00 78.60%
$654.43 18.16%
$778.38
$1362.14
$77.19
$564.43  18.16%
1.28%
1.28%
$8227 2.69%
$434.40
$1840.00
$10.80
$82.27  2.69%
$3053.33 100.73%
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JULIO

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA

Concurso No. LICITACION

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, MUNI

CESAR RINCON

Duracion:
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE BELEN Y MONTE DE Fecha:
LOS OLIVOS EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO" :
Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

CIPIO DE SAYULA, Jalisco

20 dias naturales
10/11/2025

10/11/2025
29/11/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
[l céedige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: 33 ML
LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $0.86  9.15%
MO011 PEON JOR $778.38 ¥ 1.000000 $778.38
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $771.87 L 0.100000 $77.19
Rendimiento: ML/JOR 1,000.000000
SUBTOTAL.: MANOC DE OBRA $0.86 9.15%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $850.59 % 0.010000 $8.51 90.53%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000 414.15%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RINCON CUEVA

$8.51 504.68%
$9.40 513.83%
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