Cliente:

Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

DELEGACICON DE USMAJAC"

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

OBRA PUBLICA

Duracién:
Fecha: 19/05/2025
Inicio Obra:
Fin Obra:

19/05f2025
06/06/2025
DOCUMENTO

19 dias naturales

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DIRECTORA DE OBRAS PL

L Cédigo | Concepto [ Unidad [ P. Unitaric | Op. Cantidad | Importe %
Partida: A Andlisis No
Andlisis: 14301001 ML 207.0380 $1,166.28
Trazo y nivelasion para tuberfas para drenaje, incluye:equipo de topegrafla, materiales, mano de obra equipo y herramienta
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,200.00 0000123 8038 8.07%
305-M3A-0101 DUELA DE PINQ DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $147.00 0.009121 $134 2774%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $27.61 0.002057 3006 1.24%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No 3, (3/8 @), KG, 0557 KG §29 80 0.000041
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $1.79 37.06%
MANO DE OHRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR $2.21 45.76%
ESP)
MO-URB-11-2!  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR §1,112.58 1.000000 $1112.58
MO-URB-03-2!  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR $786.03 2 000000 $1572.06
(URBANIZACION)
Rendimiento: ML/JOR 1,215.7140C0
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $2.21 46.78%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25 290177136 3076 1573%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0030000 806 00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.76 821.74%
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &
SUBTOTAL: TIPO &
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 6
TIPO7
SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO 8 ;
SUBTOTAL: TIPO ®
OTROS
SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo: $4.83 904.65%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

OBRA PUBLICA

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 15/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra: 06/06/2025
DOCUMENTO

ART, 46 A.1 RLOPYSRM
Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A Analisis No 20
Anélisis: 14301-004 M3 188.3700 $11,385.08

Excavacidn con maquinaria de cepas en material tipo "B" en seco de 0.00 2 -2.00 m, Inciuye: mano de obra, maquinaria y equipo

MATERIALES

SUBTOTAL.: MATERIALES
MANO DE OBRA

1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR §22.85 43.6T%
URBANIZACION

MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $623.15 4 1.000000 $623.15

MO-URB-10-22  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR §786.03 * 0.100000 878.60
Rendimiento: M3/JOR 30.710128

SUBTOTAL: MANQ DE OBRA $22.85 43.687%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $648.77 / 22534822 $2879 55.02%

7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3,
CUCHARCN RETRC 0.20 M3, 493 M. DE

PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000 74.39%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.79 129.41%

BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO &

SUBTOTAL.: TIPO &
TIPO 7

SUBTOTAL: TIPO 7
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO 9
OTROS

SUBTOTAL: OTRCS

Costo Directo:

DIRECTORA DE OBRAS PL

s
L

KGHS. ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
LICAS

$52.33 173.07%
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Cliente:

Concurse No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

DELEGACION DE USMAJAC"

Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ORRA PUBLICA
Duracién: 19 dlas naturales
Fecha: 19/05/2025
Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Cédigo |

Concepto [ Unidad [ P.Unitario | ©Op. | Cantidad | Importe % |l
Partida A Anélisis No
Analisis: 14301-009 M2 144.9000 $2,683.66
Afine manual de fondo de las cepas excavadas conmaquinaria en mterial "B" seco, incluye: mano de obra,
MATERIALES
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OERA
1P-U CUADRILLA No 71 ™ PEON) JOR $16.57 87.07%
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $623.15 1.000000 $623.15
MO-URB-10-2 MANDOQ INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 0.100000 37860
Volumen 0022189
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $16.87 97.07%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0.030000 24271%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 242.71%
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &
SUBTOTAL: TIPO S
TIPO &
SUBTOTAL: TIPO &
TIPO7
SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO ®
SUBTOTAL: TIPO 8
OTROS
SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo: $16.04 339.78%

DIRECTCRA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ

BN RAMIREZ GONZALEZ

P#gina 3 de 27



Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENGIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

OHRA PUBLICA

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

19 dias naturales
19/05/2025

19/05/2025
06/06/2025

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I codigo ] Concepto [Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe % |
Partida: A Anélisis No.. 40
Andlisis; 14401-084 M3 14,8000 $3,262.08

Plantilla de material seleccionado producto de la excavacién, apisonada con equipo, en cepas para tuberia, Incluye: suministro de materiales, mano

de obra, equipo y herramienta,
MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 318204  * 0504818 $16471 8456%
SUBTOTAL: MATERIALES $164.71 B4.56%
MANO DE OERA
1P-U CUADRILLA No 71 PEON) JOR $21.74 11.16%
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PECN (URBANIZACION) JOR $623.15 * 1.000000 $623.15
MO-URB-10-2  MANDOC INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 . 0100000 $78.60
Volumen 0.030980
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $21.74 11.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $186.85 * 0.041128 $768 394%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000 19 99%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.68 23.93%
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO S
SUBTOTAL: TIPOS
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO &
TIPO 7
SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO® Y
OTROS '
SUBTOTAL: OTROS <oy
Costo Directo: \ $194.78 118.65%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS:

mp EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
U
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

Concurso No. LICITACION

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Obira; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

19 dias naturales
19/05/2025

19/05/2025
06/06/2025
DOCUMENTO

OBRA PUBLICA

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I “céadige | Concepto [ Unidad [ P.Unitaric | ©Op. | Cantidad importe | % _|f
Partida: A Andlisis No 50
Anélisis: 369-DUR-0102 M 207.0000 $124,622.92
TUBQ PVC ALCANTARILLADO S M. 200 MM, SERIE 16 5, DURMAN
MATERIALES
346-PSD-0108  TUBO PVC SANITARIO DE 300 MM, DES00 M $428.47 o 0904818 $387 60 74 44%
M EXTREMOS LISOS
SUBTOTAL: MATERIALES $387.60 74.44%
MANO DE OBHRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR $120.26 24.82%
AY.ESP))
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $623 15 d 1.000000 $623.15
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $786.03 * 1.000000 $786.03
MO094 SOBRESTANTE JOR $786.03 * 0100000 $78.60
Volumen: 0.086879
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $129.26 24.82%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % % 0030000 7.47%
SURTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.47%

BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 6
TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO7

SUBTOTAL: TIPOT
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
OTROS

SUBTOTAL: OTROS 5

Costo Directo:

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: Al

\

$520.83 108.73%

 EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Iniclo Obra:
Fin Obra:

OBRA PUBLICA

18 dias naturales
19/05/2025

19/05/2025

06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Il Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad Importe % |
Partida: A Anélisis No .
Analisis: 14304-002 PZA 3.0000 $19,448.18

Pozo de visite comun, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tube de concreto de 0.45m. de diametro, muros 26 cm. de
tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1.5, acabado comdn, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mamposteria, sin
brocal, incluye: mateniales. acarreos, excavacion, mano de obra, equipo y heframienta

MATERIALES
310-TAB-0202

303-ARF-0501

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

1A1P

MO011
MO041
Moo082

1P
MO011
MO082

SUBTOTAL:

LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON
DE 7x13x31 CM

VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @) KG, 225
KGIM

MATERIALES

CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON)
PEON

OFICIAL ALBARIL

CABO DE OFICIOS

Volumen:

CUADRILLA No 1 (1 PEON)
PEON

CABOQ DE OFICIOS

Volumen:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1
SUBTOTAL:

BASICOS
302-CIM-01-E44

SUBTOTAL:
TIPO &

SUBTOTAL:
TIPO &

SUBTOTAL:
TIPO7

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MORTERQO CEMENTC ARENA EN

PROPORCION DE 18, INCLUYE

MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO'Y

HERRAMIENTA

BASICOS

TIPO S

TIPO &

TIPO 7

TIPO 8

DIRECTORA DE OBRAS PUBLI

KG

JOR
JOR
JOR
JOR

JOR
JOR
JOR

M3

$3,500.00

$28.00

$623.15
$1,030.38
$786.03

$623.15
$786.03

$2,068.89

0 534665

8.225619

1.000000
1.000000
0100000
0.822561

1.000000
0.100000

0822561

0.030000

0700389

$1871.33

$230 32

33.34%

410%

$2101.85

§1424.78
$623.15
$1030.38
$78.60

$877.23
$623.15
$78.60

37.44%

265.38%

10.28%

$2002.01

36.867%

0.69%

$1449.03

0.68%

25.82%

$1449.03

26.82%

S ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No, LICITACION

Lugiar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obira; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

O8RA PUBLICA

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

([ cedige |

Concepto

| Unidad [ P. Unitaric |

Op.

Cantidad | Importe | %

TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 9
OTROS

SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo:

$5612.75 99.62%

08K

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ EVELIN RAMIREZ NZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OBAA PUBLICA

Duracién: 18 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

__cédigo | Concepto [ Unidad | P. Unitario | Cantidad | Importe | % ||
Partida. A Andlisis No.;
Analisis: 14304-001 PZA 3.0000 $4,263.03

Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diametro, incluye: materiaies, mano de obra, equipo y herramienta

MATERIALES
308-BRO-0101

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

1A1P

MO011
MOQ041
MO082

SUBTOTAL:

BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA
MATERIALES

CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON)
PEON

QOFICIAL ALBARNIL

CABO DE OFICIOS

Rendimiento. PZA/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1
SUBTOTAL:

BASICOS
302-CIM-01-543

SUBTOTAL:
TIPO &

SUBTOTAL:
TIPO 6

SUBTOTAL:
TIPO7

SUBTOTAL:
TiPO 8

SUBTOTAL.:
TIPO 8

SUBTOTAL:
OTROS

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION DE 1:4, INCLUYE
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y
HERRAMIENTA

BASICOS

TIPO &

TIPO 8

TIPO7

TIPO 8

TiPO 8

OTROS
Costo Directo:

DIRECTORA DE OBRAS PU

PZA

JOR

JOR

JOR

%

M3

$1,009.05

$623.15
$1,030.38
$786.03

$2,269.25

R

0.822561 3004 04 73 48%

$804.04 73.48%

$237.48 19.30%

1.000000 $623.15
1.000000 $1030.38
0.100000 $78.60
7.294284

$237.46 18.30%

0.030000 316%
3.16%
0036000 8168 664%

$81.60 8.84%

§1230.31 102.59%

ICFS' ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, LICITACION
Obira; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugjar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ORRA BUBLICA

Duracién:
Fecha:

12 dias naturales
19/05/2025

Inicio Obra:
Fin Obra:

19/05/2025

06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| cédige | Concepto | Unidad [ P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |i
Partida: A Anélisis No.:
Andlisis: 14301-004 M3 218.4000 $13,200.10

Excavacion con maquinaria de cepas en material tipo “B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: manc de obra, maquinaria y equipo

MATERIALES

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1A-U

MO-URB-02-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

MATERIALES

CUADRILLA No. 72 (1
URBANIZACION

AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)

AYUDANTE)

Rendimiento. M3/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C

%MO1

SUBTOTAL:
BASICOS

SUBTOTAL:
TIPO &

SUBTOTAL.:
TIPO &

SUBTOTAL:
TIPO7

SUBTOTAL:
TiPO B

SUBTOTAL:
TIPO®

SUBTOTAL:
OTROS

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP
7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3,
CUCHARON RETRO 020 M3 493 M DE
PROF

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

TIPOS

TIPO &

TIPO7

TIPO 8

TIPO 8

OTROS
Costo Directo:

JOR

JOR
JCR

HOR

$623.15
$786.03

$648.77

DIRECTORA DE OBEAS Ptlét? 48" ARQ EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

$22.86 43.67%

1.000000 862315
0.100000 $78.60
30710126
$22.85 43.87%
22534822 $28.79 5502%
0.030000 74.38%

$28.79 120.41%

$62.33 173.07%
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

OBRA PUBLICA

Duracidén: 12 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Unidad | P. Unitario

Cantidad | Importe | %

|

I cédige | Concepto

Partida: A

Andlisis: 14301-009

Afine manual de fondec de las cepas excavadas conmaquinaria en mterial "B seco, inciuye: mano de obra,
MATERIALES

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 4 PEON)

URBANIZACION

MC-URB-01-2  PEON (URBANIZACION)
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)

Volumen:.
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO &
TiPO 8

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO7

SUBTOTAL: TIPOT
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 9
OTROS

SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo:

Analisis No
M2

JOR
JOR $623.15
JOR $786.03

%

168.0000 $3,111.38

$16.57 97.07%

1.000000 $623.15
0.100000 $78.60
0022188

$16.57 87.0T%
0.030000 24271%

242.711%

$16.04 339.78%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

OBRA PURLICA

Duracién:
Fecha:

19 dias naturales
19/05/2025

Inicio Obra:
Fin Obra:

19/056/2025

06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédige | Concepto | Unidad | P.Unitarie | Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida A Anélisis No.: 100
Andlisis: 14401-064 M3 16,8000 $3,779.50

Plantilla de material seleccionado producto de la excavacién, apisonada con equipo, en cepas para tuberia, Incluye: suministro de materiaies, mano

de obra, equipo y
MATERIALES
301-ARE-0101

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P-U

MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

herramienta

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR
%MO1

SUBTOTAL:
BASICOS

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
TIPO 6

SUBTOTAL.:
TIPO 7

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
OTROS

SUBTOTAL:

ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3
MATERIALES

CUADRILLA No gl (1 PEON) JOR
URBANIZACION

PEON (URBANIZACION) JOR
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Volumen

MANO DE OBRA

BAILARINA DE 4.5 HP HOR

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

TIPOS

TIPO &

TIPO7

TIPO 8

TIPO 8

OTROS
Costo Directo:

%

t

$182.04

5623.15
§786.03

$186.85

 —

*

0.504818

1.000000
0.100000

0.030880

0.041128
0.030000

$164.71 8456%

$164.71 B4.56%

$21.74 11.16%

$623.15
$76.80

§21.74 11.16%

$7.68 3.94%
19.99%

$7.68 23.93%

$184.78 118.65%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ\EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

Concurse No. LICITACION

Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

Fecha: 19/05/2025
DELEGACION DE USMAJAC"

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Duracién: 19 dias naturales

OBRA PUBLICA

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cCodigo | Concepto [ Unidad | P.unitaric | Op. [ Cantidad [ Importe | % |
Partida A Anélisis No : 110
Anélisis: 14301-018 M3 588.0000 $141,081.20
Acostillade de tuberfa con arena, compactado con equipo, Inciuye: suministro de materiales. mano de obra, equipo y herramienta
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE7 M3 M3 $182.04 * 0.343277 $62.49 30.09%
SUBTOTAL: MATERIALES §62.48 30.09%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR §96.22 48.32%
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $623.15 ’ 1.000000 $623.15
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 . 0.100000 $78.60
Volumen, 0.137121
SUBTOTAL: MANQ DE OBRA $86.22 46.32%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 45 HP HOR $186.85 i 0.246769 $46.11 2220%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000 18.74%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $46.11 40.84%
BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &

SUBTOTAL: TIPO S
TIPO &

SUBTOTAL: TiPO 8
TIPO 7

SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO ®

SUBTOTAL: TIPO 8
OTROS

SUBTOTAL: OTROS

Costo Directo:

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS A O‘-'EVEL!N'RKWREZ GONZALEZ

\

$207.71 117.36%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

OBRA PUBLICA

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC™

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Iniclo Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  08/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Il cedige | Concepto [ Unidad | P.uUnitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida A Andlisis No.: 120

Andlisis: 389-DUR-0102 M 240.0000 $144,374.40

TUBO PVC ALCANTARILLADO S.M. 200 MM, SERIE 16.5, DURMAN

MATERIALES

346-PSD-0106  TUBQ PVC SANITARIO DE 300 MM, DE6.00 M $428.47 - 0504818 $387.69 7444%

M EXTREMOS LISOS

SUBTOTAL: MATERIALES $387.60 74.44%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR $120.28 24.82%
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $623.15 * 1.000000 $623.15
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $786.03 - 1.000000 $786.03
MO084 SOBRESTANTE JOR $786.03 * 0.100000 $78.60
Volumen: 0086879
SUBTOTAL: MANQ DE OBRA $129.26 24.82%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % ¥ 0.030000 747%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.47%
BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO7

SUBTOTAL.: TIPO7
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO ®

SUBTOTAL: TIPO®
OTROS

SUBTOTAL:  OTROS .
Costo Directo: g 5 5 $620.83 108.73%

N
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQL E ‘,IN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OnRA PUBLICA

Duracién: 15 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2028
Fin Obra: 06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Il cédigo | Concepto [ Unidad [ P. Unitarioc | Cantidad | Importe | % |
Partida A Andlisis No
Andlisis: 14301-028 M3 168.6000 $6,474.97

Relleno de ceoas con material producto de la excavacian, adicionando agua compactado con equipo mano de obra, equipo y herramienta

MATERIALES
358-AGU-0201

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1PU

MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR
%MO1

SUBTOTAL:
BASICOS

SUBTOTAL:
TIPO &

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
TIPO7

SUBTOTAL.:
TIPO 8

SUBTOTAL.:
TIPO ®

SUBTOTAL:
OTROS

SUBTOTAL:

AGUA DE PIPA M3
MATERIALES

CUADRILLA No 71 { PEON) JOR
URBANIZACION

PEON (URBANIZACION) JOR
MANDOQ INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Rendimiento. M3/JOR

MANO DE OBRA

BAILARINA DE 4.5 HP HOR

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

TIPO S

TIPO 8

TIPO7

TIPO 8

TiPO ®

OTROS
Costo Directo:

%

$67.47

$62315
$786.03

$186.85

0.123385 $8.32 2368%

$8.32 2368%

§20.68 5B.8T%

1.000000 $623.15
0.100000 378.60
33.835056

$20.68 68.87%

33.618420 $56.51 15.68%
0.030000 110 82%
$5.51 126.50%

§36.13 209.08%

DIRECTORA DE OBRAS PUBL|CAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

|
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

Concurso No, LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OBAA PUBLICA

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida A Andlisis No : 140

Andlisis: 11801-002 ML 1,0356.0000 $7,606.80

Limpieza fina de la obra para entrega, incluye' materiales, mano de obra, equipo y herramienta

MATERIALES

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR §$0.52 8.19%
MO011 PEON JOR $623.15 b 1.000000 $623.15

MOo082 CABO DE CFICIOS JOR $786.03 L 0.100000 $78 60

Rendimiento: ML/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $795.81 ¥
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS

TIPO S

SUBTOTAL: TIPO S

TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &

TIPO7

SUBTOTAL: TIPO7

TIPO 8

SUBTOTAL: TiPO 8

TiPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8

OTROS

SUBTOTAL.: OTROS

Costo Directo:

1,337.285399

$0.52 8.19%
0.007307 $581 9150%
0.030000 613.07%
$5.81 704.57%

o $6.35 T12.78%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugjar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ORAA PUBLICA

19 dias naturales
19/05/2025

19/05/2025
06/06/2025
DOCUMENTOQ

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédige | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad [ Importe | % |
Partida: A Andlisis No.: 150
Andlisis: 14301-001 ML 701.7000 $3,816.48
Trazo y nivelacion para tuberlas para drenaje, incluye:equipo de topografia, materiales, manoc de obra equipo y herramienta.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA | TON §3,200.00 * 0000123 5039 807%
305-M3A-0101  DUELA DE PINC DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $147.00 * 0 Dos121 $1.34 2774%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLODE 100 M PZA $27 61 E 0 002057 5006 124%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG. 0557 KG $20.80 . 0.000041
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $1.79 37.06%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR $2.21 48.76%
ESP)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFQ (URBANIZACICN) JOR $1,112.58 * 1.000000 §1112.58
MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR §786.03 * 2.000000 $1572 06
(URBANIZACION)
Rendimiento. ML/JOR 1.215.714000
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $2.21 45.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPC DE TOPOGRAFIA HOR §22.25 i 29177136 5076 1573%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0030000 806.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.76 821.74%
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &
SUBTOTAL: TIPO &
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO7
SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO ®
SUBTOTAL: TIPO 8 )
OTROS
SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo: $4.83 904.65%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: A

|[EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

ORAA DPUBLICA

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTQ

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantdad | Importe | % |
Partida A Andlisis No.: 160
Analisis: 14301-004 M3 168.4080 $10,178.68

Excavacion con maquinaria de cepas en material tipo "B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Inciuye: mano de obra, maguinaria y equipo.

MATERIALES

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR $22.85 43.87%
URBANIZACION

MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR §623.15 N 1.000000 $623.15

MO-URB-10-2  MANDOQ INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 * 0.100000 $78 60
Rendimiento: M3/JOR 30.710126

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $22.85 43.87%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREA436C RETROEXCAVADORA CAT 435 C, 93 HP, HOR $648.77 ! 22534822 $28.79 55.02%

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 020 M3, 493 M. DE

PROF
%MCA HERRAMIENTA MENOR % s 0.030000 74.39%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.79 128.41%

BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO 6

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO T

SUBTOTAL: TIPOT7
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO S

SUBTOTAL.: TIPO ®
OTROS

SUBTOTAL:  OTROS T1

Costo Directo: JAk $62.33 173.07%

DIRECTORA DE OBRAS PUHLICAS ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Ohra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC™

Lugar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

ORRA PUBLICA

Duracién:
Fecha:

18 dias naturales
19/05/2025

Inicio Obra:
Fin Obra:

19/05/2025
06/06/2025

DOGUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cedige | Concepto [Unidad [ P.Unitaric [ Op. | Cantidad | |Importe | % ||
Partida: A Andlisis No.: 170
Analisis: 10808-024 M3 28.0880 $4,019.06
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo y herramienta
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE 7 M3 M3 $182.04 4 0344858 $6278 50.64%
SUBTOTAL: MATERIALES $62.78 50.84%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 1 PEON) JOR $51.85 41.91%
URBANIZACION
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR $623.15 - 1.000000 $623.15
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 L 0100000 $78.60
Volumen 0074030
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $51.95 41.91%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $186.85 * 0041128 $7.68 6.20%
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % ] 0.030000 31 40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.68 37.60%
BASICOS
SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &
SUBTOTAL: TIPO &
TiIPO 8
SUBTOTAL: TIPO &
TIPO 7
SUBTOTAL: TIPO 7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO ©
SUBTOTAL: TIPO 8
OTROS
SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo: $123.97 130.14%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ EPELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

Concurso No,
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

"CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

OBAA PUBLICA

Duracién: 12 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra: 06/06/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Codigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A Andlisis No.: 180
Analisis: 14403-007 M 701.7000 $65,893.16
Tubo PEAD liso hidrailico RD-7 de 2 1/2" de diametro, incluye: suministro, instalacion, uniones por medio de termofisién, mano de cbra, equipo y
herramienta
MATERIALES

346-PHD-0116  TUBO PVC HIDRAULICO MM RD-26

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P1E

MO031
MOD83
MO094

SUBTOTAL:

MATERIALES

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1

AY.ESP.)

AYUDANTE ESPECIALIZADO
OFICIAL PLOMERO
SOBRESTANTE

Volumen

MANO DE OBRA

EQUIPC Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL.:
BASICOS

SUBTOTAL:
TIPO S

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
TIPO7

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
TIPO 8

SUBTOTAL:
OTROS

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENCR

EQUIPC Y HERRAMIENTA

BASICOS

TIPO S

TIPO &

TIPO7

TIPO 8

TIPO®

OTROS
Costo Directo:

DIRECTORA DE OBRAS PUBLI

PZA $705.00
JOR

JOR §623.15
JOR $786.03
JOR $786.03

%

0.086369 $6088 7513%

$60.89 75.13%

$18.57 24.16%

1.000000 $623.15
1.000000 $786.03
0.100000 $78.60
0.013153
§19.57 24.16%
0.030000 48.03%
48.03%
$81.06 147.30%

x ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No, LICITACION
Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

| Lugjar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OBRA PUBLICA

Duracién:
Fecha:

19 dias naturales
19/05/2025

Inicio Obra:
Fin Obra:

19/05/2025
06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cedigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida A Andlisis No.: 190
Andlisis: 10401-612 M3 42,1020 $16,049.38

Acostillade con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye suministro de materiaies, acarreos, mano
de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta ejecucion

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA ENVIAJEDE7 M3 M3

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 7 & PEON) JOR
URBANIZACION

MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR

MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO {(URBANIZACION) JOR
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4 5 HP HOR

%MO1 HERRAMIENTA MENCR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS

TIPO §

SUBTOTAL: TIPO &

TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &

TIPO 7

SUBTOTAL: TIPO 7

TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8

TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8

OTROS

SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo:

$18204

$623.15
$786.03

$186.85

: 0.822561 514974 48.38%
§148.74 4B.38%
$110.32 35.85%
" 1.000000 $623.15
* 0.100000 §78.60
0.157210
$110.32 35.86%
2 0246769 $46.11 14.90%
* 0.030000 12.58%
$46.11  27.48%

$300.48 111.61%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

Concurso No, LICITACION

Obra; "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OBRA PUBLICA

Duracién: 19 dias naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| cédigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe | % |
Partida: A Anéglisis No.: 200
Analisis: 10401506 M3 126.3060 $11,872.78
Relleno con material producto de la excavacién, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: manc de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 567 47 * 0.097167 $6.56 B8 06%
SUBTOTAL: MATERIALES $6.56 B.08%

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 7 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $623.15 *
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $786.03 *

Rendimiento M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPC Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINADE 45 HP HOR $186.85 1
Y%MO1 HERRAMIENTA MENOR % -

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO S
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO7

SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO S

SUBTOTAL: TIPO @
OTROS

SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo:

$67.72 70.93%

1 000000 $623.15
0.100000 $78 60
12157140
$57.72 70.93%
12.157140 $1537 18.89%
0.030000 47 84%
$16.37 66.72%
$81.38 146.71%

DIRECTORA DE OBRAS J?LICAS‘ ARQ EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

Pagina 21 de 27



Cliente:

Concurso No. LICITACION

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

Duracién:

Inicio Obra:

Fin Obra:

ART, 46 A.1 RLOPYSRM

Fecha:

OBAA PUBLICA

18 dias naturales
19/05/2025

19/05/2025
06/06/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédige | Concepto ["Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida A Andlisis No.: 210
Anélisis: 14401-013 M3 198.8000 $11,892.62

Excavacion con maguinaria de cepas en material tipo "B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra, maguinaria y equipo.

MATERIALES

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE)
URBANIZACION

MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)

MC-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)

Rendimiento: M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREA436C RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP,
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE
PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO &

SUBTOTAL: TIPOS
TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &
TIPO 7

SUBTOTAL: TIPO7
TiPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8
TiPO 8

SUBTOTAL: TIPO 9
OTROS

SUBTOTAL: OTROS
Costo Directo:

JOR

JOR
JOR

HOR

%

$623.15
$786.03

$648.77

[

»

< :
g £y

* 1 000000
* 0.100000

26 177579
/ 26.259423
# 0.030000

$26.81 61.24%

$623.15
$78.60

$26.81 51.24%

$2471 47.23%

74.41%

$24.71 121.84%

$62.32 172.88%

DIRECTORA DE OBRAS PUB ITAS ARQ EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concursa No. LICITACION
Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

DELEGACION DE USMAJAC"

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

OHRRA PUBLICA

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:  06/06/

19/05/2025

2025

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

19 dias naturales
19/05/2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I codige | Concepto [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |

Partida: A Analisis No. 220

Anélisis: 14401-091 PZA 41,0000 $6,607.93

Toma domiciliaria tuberfa de 2", 2 1/2" de diametro, Incluye: suministro de materiales, manoc de obra, equipo y heramienta

MATERIALES

MANGUERA MANGUERA PEAD 1/2" M $12.50 » 1.645124 32056 14.96%

ABARAZADERA ABRAZADERA DE 2" PZA $39.91 ¥ 0822561 33283 23.89%

SUBTOTAL.: MATERIALES $53.38 38.86%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR $81.59 59.37%
AY.ESP.)

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 5623.15 * 1.000000 8623.15

MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $786.03 . 1.000000 $786.03

MO094 SOBRESTANTE JOR $786.03 * 0 100000 $78.60
Rendimiento: PZA/JOR 18.235710

SUBTOTAL: MANO DE OBRA §81.58 B598.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % " 0.030000 28.33%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 28.33%

BASICOS

SUBTOTAL: BASICOS

TIPO§

SUBTOTAL: TIPO S

TIPO &

SUBTOTAL: TIPO &

TIPO7

SUBTOTAL: TIPOT7

TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8

TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO 8 p

OTROS

SUBTOTAL:  OTROS ¥
Costo Directo: f { $137.43 126.54%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLIC

RQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

Concurso No, LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
DELEGACION DE USMAJAC"

Lugiar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

Duracién: 18 dias naturales

OBRA PUBLICA

Fecha: 18/05/2025

Inicio Obra:  19/05/2025

Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| cedigo | Concepto [ Unidad | P.unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida A Andlisis No 230
Anélisis: 14401-011 PZA 2.0000 $31,014.24

Construccion de caja de valvulas tipo 5 de 130x100x100 (medidas interiores). incluye piezas espciales, materiales, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MATERIALES

TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MiIL $5,500.00 *
FBO0S ANGULQ DE FIER. {3/16" Y 1/4") x 3" TON $21,000.00 ®
7018 SOLDADURA ELECTRODQ 7018 KG 58580 *
3 VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $16.50 *
2 ALAMBRON KG $18.50 d
DUELA DUELA DE PINC DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $85.00 *
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $45.00 ¥
1 ALAMBRE RECCQCIDO KG $18.50 *

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $623.15 *
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $1,030.38 *
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $786.03 *
Volumen:
1S1E CUADRILLA No 17 (1 SOLDADOR+1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $623.15 *
MO081 QFICIAL SCLDADOR JOR §763.69 *
MO094 SOBRESTANTE JOR §786.03 *
Volumen:

SUBTOTAL: MANOQ DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % =

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
15 MORTERO CEMENTO ARENA 1.5 M3 $1,564.35 -
150 CONCRETO DE F'e=150 KG/CM2, HECHO M3 $1,862.64 =
EN OBRA, TMA= 18 MM RESISTENCIA
NORMAL

SUBTOTAL: BASICOS
TIPO 6

SUBTOTAL: TIPOE
TIPO 8

SUBTOTAL: TIPO & }/
TIPO 7

0970623 $5338.43 39.76%
0.016451 $34547 257%
0411538 $3531 026%
17.575758 $290.00 216%
4112809 37609 057%
2056405 519536 1.46%
0822561 §37.02 0.26%
0.823007 $1523 011%
$6332.91 4TAT%
$4274.36 31.84%
1.000000 $623.15
1.000000 $1030 38
0.100000 $78 60
2457685
$1206.41  8.98%
1.000000 $623.15
1 000000 5763.69
0100000 $78.60
0822561
$5479.76 40.831%
0.030000 0.28%
0.29%
0.450000 §703.96 5.24%
0.400000 §74506 555%
$1449.02 10.79%
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Concurso No
Qbra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:

. LICITACION

: "CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA Fecha: 19/0%/2025
DELEGACION DE USMAJAC"

OBRA PUBLICA

Duracién: 19 dias naturales

Iniclo Obra:  19/05/2025
Fin Obra:  06/06/2025
DOCUMENTQ
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, JALISCO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[ cédigo | Concepto ['Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL: TIPO7
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
TIPO 8
SUBTOTAL: TIPO 8
OTROS
SUBTOTAL:  OTROS
Costo Directo: $13426.08 99.06%
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