Cliente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra:

CODIGO

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

“CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

24 dias naturales

27/10/2025

08/12/2025
31/12/2025
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Analisis No.: 10
Analisis: 330-APO-02-001 ML 280.0000 $3,710.00

TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,200.00
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES PZA $147.00
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $39.06
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557 KG $22.90
KGI/M
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR
ESP)
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR $1,444.78
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $771.87
(URBANIZACION)
Importe:
Rendimiento: ML/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $22.25
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6.23
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* TRECE PESOS 25/100 M.N. *)

REPRESENTANTE

~

0.000150
0.012500
0.002500
0.000050

1.000000
2.000000

480.000000

15.000000
0.030000

20.0000%

7.0000%

AL: ARQ. QD@AR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
Z—

$0.48 4.65%
$1.84 17.83%
$0.10 0.97%
$2.42 23.45%
$1444.78
$1543.74
$2988.52
$6.23 60.37%
$6.23 80.37%
$1.48 14.34%
$0.19 1.84%
$1.67 186.18%
$10.32 100.00%
$2.06
$12.38
$12.38
$0.87
$13.25
$13.25
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ART. 45 A.1 RLOPYSRM

CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 24 dias naturales
Obra:; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra: 31/12/2025
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Il cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.:
Anélisis: 330-APO-02-004 M3 252.0000 $31,872.96

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANC DE OBRA,
MAQUINARIAY EQUIPO.

MANO DE OBRA

1A-U CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR
URBANIZACION
MO-URB-02-2  AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $778.38
MQO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87
Importe:
Rendimiento: M3/JCR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $695.03
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE
PROF.
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $53.47
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

{CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. ™)

REPRESENTANTE LE

1.000000
0.100000

16.000000

16.000000

0.030000

20.0000%

7.0000%

AR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

$778.38
$77.19
$855.57
$53.47 54.28%

$53.47 54.28%

$43.44 44.10%

$1.60 1.62%

$45.04 45.72%
$98.51 100.00%
$19.70
$118.21

$118.21
$8.27

$126.48

$126.48
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CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2028
Fin Obra:  31/12/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 30
Analisis: 330-AP0-02-008 M2 280.0000 $7,158.60

AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MTERIAL 'B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR $778.38 * 1.000000 $778.38
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $771.87 * 0.100000 $77.19
Importe: $855.57
Volumen: 0.022600 $19.34 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $19.34 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $19.34 ‘ 0.030000 $0.58 291%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.58 2.91%
(CD) COSTO DIRECTO $19.92 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $3.98
SUBTOTAL1 $23.90
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $23.90
(CU) UTILIDAD 7.0000% $1.67
SUBTOTAL3 $25.57
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $25.57

(* VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.™)

REPRESENTANTE L

AL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
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CODIGO

Cliente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Duracién: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra: 31/12/2025

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I ceédige | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 40
Analisis: 330-APO-02-012 M3 84.0000 $11,315.64

ACARREO EN CAMION AL INTERIOR DE LA OBRA, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO
MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C

EQCAMION

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP,
M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1

PROF.
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO

$19.86 18.93%

$85.06 81.07%

$104.92 100.00%

$104.92 100.00%

$20.98

$125.90

$125.90

HOR $695.03 / 35.000000
HOR $850.59 * 0.100000
20.0000%

7.0000%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)

REPRESENTANTE

AyAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

$8.81
$134.71

$134.71
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CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracidon: 24 dias naturales
Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/202%
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra: 31/12/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cCédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Analisis No.: 50
Analisis: 330-APO-02-014 ML 280.0000 $26,479.680

PLANTILLA DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMISTRO

DE MATERIALES

MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA EN VIAJEDE 7 M3 M3
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:
Volumen;
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ™)

REPRESENTANTE

$362.00 * 0.080000 $28.96 39.32%
§28.96 39.32%
$778.38 ® 1.000000 $778.38
$771.87 * 0.100000 $77.19
$855.57
0.037650 $32.21 43.73%
$32.21 43.73%
$230.28 . 0.050000 $11.51 15.63%
$32.21 * 0.030000 $0.97 1.32%
$12.48 16.94%
§73.65 100.00%
20.0000% $14.73
$88.38
$88.38
7.0000% $6.19
$94.57
$94.67

DGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

UL
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Cliente:

Concurso No.

SAYULA, JALISCO

LICITACION

CODIGO

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Lugar. , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

24 dias naturales

27/10/2025

08/12/2025
31/12/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % i
Partida: 1 Analisis No.: 60
Analisis: 330-AP0O-02-018 ML 280.0000 $118,252.40

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
301-ARE-0101

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P-U

MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

ARENA ENVIAJEDE 7 M3

MATERIALES

CUADRILLA No 71
URBANIZACION
PEON (URBANIZACION)

(1 PEON)

MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)

Importe:
Volumen:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR
%MO1

SUBTOTAL:

BAILARINA DE 4.5 HP
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N. ™)

M3

JOR

JOR
JOR

HOR
%

$362.00

$778.38
$771.87

$230.28
$142.62

0.312000

1.000000
0.100000

0.166700

0.300000
0.030000

20.0000%

7.0000%

LEGAL: A/ . EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

$112.94 3434%
$112.94 34.34%
$778.38
$77.19
$855.57
$142.62 43.36%
$142.62 43.36%
$69.08 21.00%
$4.28 1.30%
§73.36 22.30%
$328.92 100.00%
$65.78
$394.70
$394.70
$27.63
$422.33
$422.33
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Cliente:

Concurso No.

CODIGO

SAYULA, JALISCO

LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA

Duracion:
Fecha:

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

24 dias naturales

27/10/2025

08/12/2025
31/12/2025
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad [ Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 70
Anélisis: 330-AP0-02-026 M3 168.0000 $84,129.36

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONANDO AGUA COMPACTADQ CON EQUIPO EN CAPAS
DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
358-AGU-0201

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P-U

MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR
%MO1

SUBTOTAL:

AGUA DE PIPA M3
MATERIALES

CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR
URBANIZACION

PEON (URBANIZACION) JOR
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
Importe:

Rendimiento: M3/JOR

MANO DE OBRA

BAILARINA DE 4.5 HP HOR

HERRAMIENTA MENOR %

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTCO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

{CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* QUINIENTOS PESOS 77/100 M.N. ™)

$130.00 * 0.150000
$778.38 " 1.000000
$771.87 * 0.100000
3.000000

$230.28 / 3.000000
$285.19 * 0.030000
20.0000%

7.0000%

REPRESENTAN Ly EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

$19.50 5.00%
$19.50 5.00%
$778.38
$77.19
$855.57
$285.19 73.12%
$285.19 73.12%
$76.76 19.68%
$8.56 2.19%
$85.32 21.88%
$390.01 100.00%
$78.00
$468.01
$468.01
$32.78
$500.77
$500.77
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Cliente

SAYULA, JALISCO

LICITACION

CODIGO

Concurso No. Duracion: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra:  31/12/2025

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
i Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 80
Analisis: 314-IHS-05-005 M 280.0000 $227,110.80

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25, DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

346-PSD-0106 TUBO PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

1P1E

MOQ31
MO083
MQOS4

SUBTOTAL:

M EXTREMOS LISOS
MATERIALES

CUADRILLA No 20 (1
AY.ESP.)

AYUDANTE ESPECIALIZADO

OFICIAL PLOMERO
SOBRESTANTE
Importe:

Volumen:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

PLOMERO+ 1 JOR

JOR
JOR
JOR

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEG

$413.33

$778.38
$771.87
$771.87

$171.89

b

1.100000

1.000000
1.000000
0.100000

0.105620

0.030000

20.0000%

7.0000%

$454.68

71.97%

$454.66

$778.38
$771.87
$77.19
$1627.44
$171.89

71.97%

27.21%

$171.89

$5.18

27.21%

0.82%

$5.16

0.82%

$631.71 100.00%
$126.34

$758.05

$758.05
$53.08
$811.11

$811.11

R ALEJANDRO GUEVARA PUGA
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CODIGO

Cliente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

24 dias naturales

27/10/2025

08/12/2025
31/12/2025
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Andlisis No.: 90
Analisis: 329-DRE-04-011 PZA 4.0000 $80,225.04

POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.20 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MATERIALES
310-TAB-0202  LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON
DE 7x13x31 CM.

309-TUB-0107 TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45
CM.

301-PBR-0101 PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3

303-ARF-0501 VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 @), KG, 2.25
KG/M

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MOO011 PEON
MO041 OFICIAL ALBANIL
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:
iP CUADRILLA No 1 (1 PEON)
MO011 PEON
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

301-ARE-0101  ARENA EN VIAJE DE 7 M3

302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

358-AGU-0101  AGUA DE TOMA
Importe:
Volumen:

REPRESENTANTE LEGAL ARQ.

MIL

PZA

M3
KG

JOR
JOR
JOR
JOR

JOR
JOR
JOR

%

M3

M3
TON
M3

$4,900.00
$250.60

$450.00
$22.90

$778.38
$1,362.14
$771.87

$778.38
$771.87

$9,219.84

$362.00
$4,600.00
$36.00

0.650000

2.000000

1.300000
10.000000

1.000000
1.000000
0.100000
3.000000

1.000000
0.100000

3.000000

0.030000

1.220000
0.380000
0.300000

0.770000

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

$3185.00 20.38%
$501.20 3.21%
$585.00 3.75%
$226.00 1.47%
$4500.20 28.81%
$778.38
$1362.14
$77.19
$2217.71
$6653.13 42.59%
$778.38
$77.19
$855.57
$2566.71 16.43%
$9219.84 59.03%
$276.60 1.77%
$276.60 1.77%
$441.64
$1656.00
$10.80
$2108.44
$1623.50 10.39%
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Pégina 10 de 12

CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 24 dias naturales
Obra; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/202%
COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra: 31/12/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
It Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
SUBTOTAL:  BASICOS $1623.50 10.39%
(CD) COSTO DIRECTO $15,620.14 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $3,124.03
SUBTOTAL1 $18,744.17
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $18,744.17
(CU) UTILIDAD 7.0000% $1,312.09
SUBTOTAL3 $20,056.26
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $20,056.26

(* VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100

REPRESENTANTE LEGAL:

M.N. %)

. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
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CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELQO EN LA Eecha: 27/1012025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra:  31/12/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Partida: 1 Andlisis No.. 100
Andlisis: 329-DRE-04-001 PZA 40000 $15,681.92

BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 80 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
309-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA PZA $2,400.00 * 1.000000 $2400.00 78.60%
SUBTOTAL: MATERIALES * $2400.00 78.80%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $778.38 " 1.000000 $778.38
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $1,362.14 ¥ 1.000000 $1362.14
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $771.87 % 0.100000 $77.19
Importe: $2217.71
Rendimiento: PZA/JOR 4.000000 $554.43 18.16%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $554.43 18.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $554 .43 % 0.030000 $16.63 0.54%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16.63  0.54%
BASICOS

302-CIM-01-543 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE 1:4, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

301-ARE-0101 ARENA EN VIAJE DE 7 M3 M3 $362.00 * 1.200000 $434.40
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,600.00 " 0.400000 $1840.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 2 0.300000 $10.80
Importe: $2285.20
Volumen: 0.036000 $82.27 2.69%
SUBTOTAL: BASICOS $82.27 2.6%%
(CD) COSTO DIRECTO $3,053.33 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $610.67
SUBTOTAL1 $3,664.00
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $3,664.00
(CU) UTILIDAD 7.0000% $256.48
SUBTOTAL3 $3,920.48
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $3,920.48

REPRESENTANTE LEGAL: AR DGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
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CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra:  31/12/2025
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Concspto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ %

(* TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N. ™)

REPRESENTANTE LEGAL.: . EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
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CODIGO
Cliente: SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracion: 24 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE CARMELO EN LA Fecha: 27/10/2025

COLONIA JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra:  08/12/2025
Fin Obra:  31/12/2025
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédige | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 1 Andlisis No.: 110
Analisis: 33 ML 280.0000 $3,379.60
LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO11 PECN JOR $778.38 * 1.000000 $778.38
MQQ82 CABO DE OFICIOS JOR $771.87 * 0.100000 $77.19
Importe: $855.57
Rendimiento: ML/AJOR 1,000.000000 $0.86 9.15%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $0.86 9.156%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $850.59 “ 0.010000 $8.51 90.53%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.86 . 0.030000 $0.03 0.32%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.54 90.85%
(CD) COSTO DIRECTO $9.40 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 20.0000% $1.88
SUBTOTAL1 $11.28
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $11.28
(CU) UTILIDAD 7.0000% $0.79
SUBTOTAL3 $12.07
CARGOS ADICIONALES
{CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $12.07

(* DOCE PESOS 07/100 M.N. ")

REPRESENTANTE LEGAL: A

. EDGAR .yJANDRO GUEVARA PUGA



