TRAZO AM

TRAZO

Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 27/10/2025 **Duración:** 0 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTE NEBO EN LA COLONIA JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: **Inicio obra:** 24/11/2025 **Fin obra:** 12/12/2025

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	30/10/2025	30.420000	$130.00	$3,954.60	0.69%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	23/03/2023	1.209000	$36.00	$43.52	0.01%
301-ARE-0101	ARENA EN VIAJE DE 7 M3	M3	30/10/2025	137.409000	$362.00	$49,742.06	8.63%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	30/10/2025	35.699560	$778.38	$27,787.82	4.82%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	30/10/2025	1.408333	$771.87	$1,087.05	0.19%
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	JOR	30/10/2025	19.012500	$778.38	$14,798.95	2.57%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	30/10/2025	185.900000	$230.28	$42,809.05	7.43%
309-BRO-0101	BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA	PZA	30/10/2025	5.000000	$2,400.00	$12,000.00	2.08%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	30/10/2025	3.158800	$771.87	$2,438.18	0.42%
302-CAL-0102	CALHIDRA	TON	23/03/2023	0.050700	$3,200.00	$162.24	0.03%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	30/10/2025	13.520000	$850.59	$11,499.98	2.00%
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	30/10/2025	1.458000	$4,600.00	$6,706.80	1.16%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	23/03/2023	4.225000	$147.00	$621.08	0.11%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	21/01/2021	22.533333	$22.25	$501.37	0.09%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	26/03/2021	7476.720000	$1.00	$7,476.72	1.30%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	30/10/2025	0.845000	$39.06	$33.01	0.01%
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	JOR	30/10/2025	16.332160	$771.87	$12,606.30	2.19%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	30/10/2025	16.250000	$1,362.14	$22,134.78	3.84%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	30/10/2025	35.699560	$771.87	$27,555.42	4.78%
MO011	PEON	JOR	30/10/2025	31.588000	$778.38	$24,587.47	4.27%
MO-URB-01-2	PEON (URBANIZACION)	JOR	30/10/2025	144.309100	$778.38	$112,327.32	19.50%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA EN VIAJE DE 7 M3	M3	23/03/2023	6.500000	$450.00	$2,925.00	0.51%
EQRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HOR	30/10/2025	21.909643	$695.03	$15,227.86	2.64%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	30/10/2025	3.569956	$771.87	$2,755.54	0.48%
310-TAB-0202	LADRILLO ROJO RECOCIDO TIPO LISTON DE 7x13x31 CM.	MIL	30/10/2025	3.250000	$4,900.00	$15,925.00	2.76%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	30/10/2025	0.704167	$1,444.78	$1,017.37	0.18%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 45 CM.	PZA	04/01/2022	10.000000	$250.60	$2,506.00	0.44%
346-PSD-0106	TUBO PVC SANITARIO DE 250 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	M	28/10/2025	371.800000	$413.33	$153,676.09	26.68%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	30/10/2025	0.016900	$22.90	$0.39	0.00%
303-ARF-0501	VARILLA R-42 DEL No. 6, (3/4 Ø), KG, 2.25 KG/M	KG	30/10/2025	50.000000	$22.90	$1,145.00	0.20%

REPRESENTANTE LEGAL: M.ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA